



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

**ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ Nº 44.470.696/0001-95**

Rua locutor valderedo Romão de Oliveira número: 88 Cabo branco 58770-000 Coremas - PB

Telefone: +55 83 99698-0605 Email : [helderdiniz7@gmail.com](mailto:helderdiniz7@gmail.com)

**HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**02/05/2023 09:00**



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### DINIZ ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 17/06/1985, nº do CPF 058.804.944-11, residente e domiciliado na cidade de Coremas - PB, na RUA LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, nº 88, CABO BRANCO, CEP: 58770-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **DINIZ ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão DINIZ ENGENHARIA como nome fantasia.

#### CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, nº 88, CABO BRANCO, Coremas - PB, CEP: 58770000.

#### CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4330-



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### DINIZ ENGENHARIA LTDA

4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA, 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 9002-7/02 - RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**DINIZ ENGENHARIA LTDA**

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES, 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4744-0:01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA, 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 9002-7/02 - RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 CNAE Nº 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  
 CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras  
 CNAE Nº 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
 CNAE Nº 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto  
 CNAE Nº 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção  
 CNAE Nº 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
 CNAE Nº 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos  
 CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
 CNAE Nº 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
 CNAE Nº 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
 CNAE Nº 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões







**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**DINIZ ENGENHARIA LTDA**

CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos  
CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais  
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação  
CNAE Nº 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial  
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações  
CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria  
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais  
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação  
CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação  
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
UNIPESSOAL  
DINIZ ENGENHARIA LTDA**

CNAE Nº 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional  
 CNAE Nº 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças  
 CNAE Nº 5212-5/00 - Carga e descarga  
 CNAE Nº 9002-7/02 - Restauração de obras de arte  
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura  
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
 CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes  
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
 CNAE Nº 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**  
 A sociedade iniciará suas atividades em 30/11/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ	80000	80.000,00	100,00
TOTAL:	80000	80.000,00	100,00

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### DINIZ ENGENHARIA LTDA

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)


#### CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Coremas - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Coremas - PB, 30 de novembro de 2021

  
HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
Socio/Administrador







MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 013150, expedida em 28/09/2020, inscrito no CPF n° 11534115471, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
11534115471	013150	CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2021 09:39 SOB N° 25200982908.  
PROTOCOLO: 211899852 DE 02/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108842361. CNPJ DA SEDE: 44470696000195.  
NIRE: 25200982908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2021.  
DINIZ ENGRNHARIA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

### DINIZ ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração ao Ato Constitutivo:

**HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 17/06/1985, nº do CPF 058.804.944-11, residente e domiciliado na cidade de Coremas - PB, na RUA LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, nº 88, CABO BRANCO, CEP: 58770-000;

**DINIZ ENGENHARIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob NIRE nº 25200982908, com sede na Rua: LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, nº 88, CABO BRANCO, Coremas - PB, CEP: 58770000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **44.470.696/0001-95**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade que gira sob o nome empresarial **DINIZ ENGENHARIA LTDA**, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**, e usará a expressão ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES como nome fantasia.

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

ATIVIDADE PRINCIPAL: **4120-4/00** - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

As atividades econômicas da Sociedade passam a ser:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, 2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS, 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO, 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES, 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE





MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA, 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 9002-7/02 - RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE, 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.

#### CLÁUSULA TERCEITA:

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e seus aditivos posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por estar justo e acertado, assino o presente instrumento de alteração em uma única via, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Coremas-PB, 26 de Maio de 2022

  
**HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ**  
**SÓCIO/ADMINISTRADOR**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 013150, registrado em 28/09/2020, inscrito no CPF n° 11534115471, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
11534115471	013150	CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 12:37 SOB N° 20220879079.  
PROTOCOLO: 220879079 DE 30/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207052634. CNPJ DA SEDE: 44470696000195.  
NIRE: 25200982908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2022.  
ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.







08.939.936/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
Rua Cap. Antônio Letta, 89  
Centro - Coremas-PB  
CEP 58.770-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS/DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **01779/2021** CPF/CNPJ: **44.470.696/0001-95**

Razão Social: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES**

Endereço: **R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, 88**

Numero: **88** Complemento: **\*\*\*\*\***

Bairro: **CABO BRANCO**

Atividade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Classificação da Atividade Principal (CNAE):  
**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Observações:

### Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
- PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
- FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
- INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
- CAPTÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- PERFURAÇÕES E SONDAJENS

# 2023

José S. ...  
Diretor de Tributação

Depto. Municipal de Tributos



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.470.696/0001-95</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>03/12/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES</b>				PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto</b> <b>23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA</b>		NÚMERO <b>88</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>58.770-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CABO BRANCO</b>	MUNICÍPIO <b>COREMAS</b>	UF <b>PB</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HELDERDINIZ7@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(83) 9698-0605</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2023** às **00:48:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.470.696/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA</b>	NÚMERO <b>88</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>58.770-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CABO BRANCO</b>	MUNICÍPIO <b>COREMAS</b>
		UF <b>PB</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HELDERDINIZ7@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(83) 9698-0605</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/03/2023 às 00:48:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.470.696/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA</b>	NÚMERO <b>88</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>58.770-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CABO BRANCO</b>	MUNICÍPIO <b>COREMAS</b>
		UF <b>PB</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HELDERDINIZ7@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(83) 9698-0605</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2023** às **00:48:51** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.470.696/0001-95</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2021</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b> <b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA</b>	NÚMERO <b>88</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>58.770-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CABO BRANCO</b>	MUNICÍPIO <b>COREMAS</b>	
UF <b>PB</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HELDERDINIZ7@GMAIL.COM</b>		
TELEFONE <b>(83) 9698-0605</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2021</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/03/2023 às 00:48:51 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 44.470.696/0001-95  
**NOME EMPRESARIAL:** ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador



Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 12/03/2023 às 00:50 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **44.470.696/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 00:51:42 do dia 12/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/09/2023.

Código de controle da certidão: **D484.9D83.5C4E.67F0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 98A5.5CA0.D3F4.E532

Emitida no dia 12/03/2023 às 00:54:46

Nome Empresarial:

**ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**

Endereço:

**LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA**

Número:

**88**

Complemento:

Bairro:

**CABO BRANCO**

Município:

**COREMAS**

CEP:

**58770-000**

Inscr. Estadual:

**16.420.450-4**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**44.470.696/0001-95**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data: 12/03/2023

Hora: 00:55

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

N° da Certidão

0002302

N° de Controle de Autenticação

MjAzMzky

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

CNPJ/CPF: 44470696000195 - Inscrição Municipal: 01779/2021

Razão Social: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA

Número: 88

Bairro: CABO BRANCO - Cidade: COREMAS - PB - Cep: 58770-00

Certificamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo setor tributário que, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerimento acima.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venha a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias. A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal do contribuinte.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER  
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.420.450-4	SITUAÇÃO ATIVO	14/03/2022 Portaria 00965/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA		
NOME FANTASIA ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES		
CNPJ/CPF 44.470.696/0001-95	INSC. JUNTA COMERCIAL 2520098290-8	
LOGRADOURO R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA	NÚMERO 88	
COMPLEMENTO	BAIRRO CABO BRANCO	
MUNICÍPIO COREMAS	CEP 58770-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4329-1/03	INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
2330-3/01	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
2330-3/04	FABRICACAO DE CASAS PREMOLDADAS DE CONCRETO
2330-3/05	PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO
2330-3/99	FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E
2511-0/00	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
3822-0/00	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
3314-7/07	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO
3321-0/00	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3600-6/01	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA
3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/01	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/02	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4222-7/02	OBRAS DE IRRIGACAO
4223-5/00	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4292-8/02	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00	PERFURACOES E SONDAgens
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/01	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS

W



4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391-6/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4623-1/09	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
4789-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/02	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
4930-2/04	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
5212-5/00	CARGA E DESCARGA
9002-7/02	RESTAURACAO DE OBRASDEARTE
7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
8121-4/00	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
4744-0/06	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
SEDE	
FORMA DE ATUAÇÃO	

REGIME DE RECOLHIMENTO	INICIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	04/01/2022
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	26/07/2023
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202301260606482550	26/01/2023 06:06:48

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.470.696/0001-95  
**Razão Social:** DINIZ ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA 88 / CABO BRANCO / COREMAS / PB / 58770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/04/2023 a 22/05/2023

**Certificação Número:** 2023042302344522473210

Informação obtida em 24/04/2023 13:14:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Região:



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Certidão nº: 10346471/2023

Expedição: 12/03/2023, às 01:00:05

Validade: 08/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.470.696/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Razão Social: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES

**Certidão emitida** às 01:11 de 12/03/2023.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **mazC.c8pG**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Razão Social: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

**Certidão emitida às 19:10 de 22/03/2023.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **b2b8.fjgm**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Razão Social: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA



Nome Fantasia: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

**Certidão emitida às 19:10 de 22/03/2023.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **jPe4.ltOz**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/03/2023 01:01:22

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **44.470.696/0001-95**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **44.470.696/0001-95**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 01:18:14 do dia 12/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Y5JQ120323011814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/03/2023 às 01:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 44.470.696/0001-95.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 640D.4F54.9B0C.2876 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

12/03/2023, 01:23

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 44.470.696/0001-95

LIMPAR

Data da consulta: 12/03/2023 01:23:41  
Data da última atualização: 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado







## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 16 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) R LOCUTOR VALDEREDO ROMÃO DE OLIVEIRA nº 88, bairro CABO BRANCO, CEP 58770-000, cidade Coremas, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 44.470.696/0001-95 e sobo NIRE de nº 25200982908.

Coremas-PB, 1 de Janeiro de 2022

CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
CONTADOR  
CPF 1153411547  
RG 4063020  
CRC 03150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
EMPRESARIO  
CPF 05880494411  
RG 2814177




**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N.º 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000, Telefone

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	1 01 03 01 01 0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000001 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB	0001	001	969771	88.846,00	
17/08/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000001 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB	0001	001	969771		88.846,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>88.846,00</b>	<b>88.846,00</b>
19/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref recebimento de PIX	0001	001	969781	0,01	
19/08/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Vr ref recebimento de PIX	0001	001	969781		0,01
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
24/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref recebimento de prestação de serviços	0001	001	969782	88.846,00	
24/08/2022	1 01 03 01 01 0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB Vr ref recebimento de prestação de serviços	0001	001	969782		88.846,00
24/08/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref transferencia enviada	0001	001	969783	40.000,00	
24/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia enviada	0001	001	969783		40.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>128.846,00</b>	<b>128.846,00</b>
25/08/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref transferencia enviada	0001	001	969784	888,45	
25/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia enviada	0001	001	969784		888,45
25/08/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref transferencia enviada	0001	001	969785	39.961,40	
25/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia enviada	0001	001	969785		39.961,40
25/08/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil Vr ref deposito em poupança	0001	001	969786	7.996,00	
25/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref deposito em poupança	0001	001	969786		7.996,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>48.845,86</b>	<b>48.845,86</b>
30/08/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL Vr ref despesa para 2 via de cartão de débito	0001	001	969787	0,15	
30/08/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref despesa para 2 via de cartão de débito	0001	001	969787		0,15
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>266.538,02</b>	<b>266.538,02</b>
01/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL Vr ref despesa para 2 via de cartão de débito	0001	001	969788	0,99	
01/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref despesa para 2 via de cartão de débito	0001	001	969788		0,99

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000 Telefone:




Fortes Contábil 6 1953

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
01/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969796	0,99	
01/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969796		0,99
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
05/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL Vr ref despesa para 2 via de cartão de debito	0001	001	969789	8,56	
05/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref despesa para 2 via de cartão de debito	0001	001	969789		8,56
05/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia recebida	0001	001	969800	9,00	
05/09/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Vr ref transferencia recebida	0001	001	969800		9,00
05/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969804	150,17	
05/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969804		150,17
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>167,73</b>	<b>167,73</b>
08/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969805	1.321,78	
08/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969805		1.321,78
08/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969806	1.803,60	
08/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969806		1.803,60
08/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969815	150,61	
08/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969815		150,61
08/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL Vr ref taxa de PIX	0001	001	969816	3,46	
08/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref taxa de PIX	0001	001	969816		3,46
08/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969817	350,00	
08/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969817		350,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.629,45</b>	<b>3.629,45</b>
09/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969818	2.000,00	
09/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969818		2.000,00
09/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969819	771,92	
09/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969819		771,92
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.771,92</b>	<b>2.771,92</b>
12/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969797	1.407,44	
12/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000, Telefone

Fortes Contábil S. 195 1



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969797		1 407 44
12/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969798	226 68	
12/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969798		226 68
12/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969799	676 09	
12/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969799		676 09
12/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969820	2 310 00	
12/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969820		2 310 00
12/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969829	0 21	
12/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969829		0 21
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.620,42</b>	<b>4.620,42</b>
13/09/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969790	5 000 00	
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969790		5 000 00
13/09/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969791	4 957 00	
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969791		4 957 00
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969801	10 00	
13/09/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969801		10 00
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969807	1 855 92	
13/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969807		1 855 92
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969808	14 665 65	
13/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969808		14 665 65
13/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969821	3 000 00	
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969821		3 000 00
13/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969830	9 79	
13/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969830		9 79
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>29.498,36</b>	<b>29.498,36</b>
14/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969822	11 23	
14/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969822		11 23
14/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					



### Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Bairro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB CEP 58770000 Telefone

Fortes Contábil 6 195 T

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref pagamento de boleto	0001	001	969833	3.553,55	
		Vr ref pagamento de boleto	0001	001	969833		3.553,55
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.564,78</b>	<b>3.564,78</b>
15/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969809	2.202,19	
15/09/2022	3 01 01 01 01 0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969809		2.202,19
15/09/2022	3 01 01 07 01 0031 - Material para aplicação nas obras	Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969823	2.202,19	
15/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969823		2.202,19
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.404,38</b>	<b>4.404,38</b>
19/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969810	792,53	
19/09/2022	3 01 01 01 01 0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969810		792,53
19/09/2022	3 01 01 07 01 0031 - Material para aplicação nas obras	Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969824	792,53	
19/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969824		792,53
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.585,06</b>	<b>1.585,06</b>
20/09/2022	1 01 03 01 01 0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	0001	001	969772	28.000,00	
20/09/2022	3 01 01 01 01 0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	0001	001	969772		28.000,00
20/09/2022	1 01 03 01 01 0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	0001	001	969773	21.000,00	
20/09/2022	3 01 01 01 01 0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref venda de serviços conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	0001	001	969773		21.000,00
20/09/2022	1 01 01 02 01 0002 - Poupança Banco do Brasil	Vr ref deposito em poupança	0001	001	969792	10.000,00	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref deposito em poupança	0001	001	969792		10.000,00
20/09/2022	1 01 01 02 01 0002 - Poupança Banco do Brasil	Vr ref deposito em poupança	0001	001	969793	31.135,00	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref deposito em poupança	0001	001	969793		31.135,00
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001 - Banco do Brasil AG. 2001-0 CT. 16412-7	Vr ref transferencia recebida	0001	001	969802	21.000,00	
20/09/2022	1 01 03 01 01 0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO						



**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDERÉDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Barro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB CEP 58770000. Telefone

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969802		21.000,00
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969803	28.000,00	
20/09/2022	1 01 03 01 01 0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969803		28.000,00
20/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969825	800,00	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969825		800,00
20/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969826	463,00	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969826		463,00
20/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969831	7,92	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969831		7,92
20/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento de boleto	0001	001	969834	1.902,27	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento de boleto	0001	001	969834		1.902,27
20/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL					
		Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969835	29,00	
20/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969835		29,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>142.337,19</b>	<b>142.337,19</b>
21/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969811	600,58	
21/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					600,58
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969811		600,58
21/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969827	2.150,00	
21/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969827		2.150,00
21/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969832	10,00	
21/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref tarifa de PIX	0001	001	969832		10,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>2.760,58</b>	<b>2.760,58</b>
22/09/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969794	3.856,03	
22/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969794		3.856,03
22/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969812	1.252,64	
22/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.252,64
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969812		1.252,64
22/09/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa					
		Vr ref saque	0001	001	969836	500,00	
22/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref saque	0001	001	969836		500,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>5.608,67</b>	<b>5.608,67</b>
26/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
segunda-feira 23 de janeiro de 2023							Continua



## Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX

Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Bairro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB, CEP

58770000 Telefone

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969813	2.556,69	
26/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969813		2.556,69
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969813		2.556,69
26/09/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais impostos Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL	0001	001	969837	58,00	
		Vr ref tarifa de renovação de cadastro	0001	001	969837	58,00	
26/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969837		58,00
		Vr ref tarifa de renovação de cadastro	0001	001	969837		58,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>2.614,69</b>	<b>2.614,69</b>
28/09/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras	0001	001	969828	2.498,69	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969828	2.498,69	
28/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969828		2.498,69
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969828		2.498,69
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>2.498,69</b>	<b>2.498,69</b>
30/09/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil	0001	001	969795	5.004,12	
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969795	5.004,12	
30/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969795		5.004,12
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969795		5.004,12
30/09/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969814	5.004,12	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969814	5.004,12	
30/09/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969814		5.004,12
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969814		5.004,12
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>10.008,24</b>	<b>10.008,24</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>216.072,14</b>	<b>216.072,14</b>
03/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969838	3.506,36	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969838	3.506,36	
03/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969838		3.506,36
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969838		3.506,36
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>3.506,36</b>	<b>3.506,36</b>
04/10/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil	0001	001	969839	3.506,36	
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969839	3.506,36	
04/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969839		3.506,36
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969839		3.506,36
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>3.506,36</b>	<b>3.506,36</b>
05/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969840	3.763,79	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969840	3.763,79	
05/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969840		3.763,79
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969840		3.763,79
05/10/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil	0001	001	969841	3.763,79	
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969841	3.763,79	
05/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969841		3.763,79
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969841		3.763,79
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>7.527,58</b>	<b>7.527,58</b>
10/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969842	2.155,09	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969842	2.155,09	
10/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969842		2.155,09
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969842		2.155,09
10/10/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras	0001	001	969843	2.155,09	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969843	2.155,09	
10/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969843		2.155,09
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969843		2.155,09
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>4.310,18</b>	<b>4.310,18</b>
11/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N.º 88, Barro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969844	3 263 38	
11/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969844		3 263 38
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969844		
11/10/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil	0001	001	969845	3 263 38	
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969845		
11/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969845		3 263 38
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969845		
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>6.526,76</b>	<b>6.526,76</b>
18/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969846	750 97	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969846		
18/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969846		750 97
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969846		
18/10/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL	0001	001	969847	29 00	
		Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969847		
18/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969847		29 00
		Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969847		
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>779,97</b>	<b>779,97</b>
19/10/2022	3 01 01 07 01 0031	- Matenal para aplicação nas obras	0001	001	969848	721 97	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969848		
19/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969848		721 97
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969848		
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>721,97</b>	<b>721,97</b>
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969849	645 08	
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969849		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969849		645 08
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969849		
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969850	2 320 04	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969850		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969850		2 320 04
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969850		
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969851	1 463 61	
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969851		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969851		1 463 61
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969851		
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969852	4 415 76	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969852		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969852		4 415 76
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969852		
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969853	52 51	
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969853		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969853		52 51
		Vr ref cartão de credito antecipado	0001	001	969853		
24/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969854	931 20	
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969854		
24/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969854		931 20
		Vr ref recebimento de cartão de debito	0001	001	969854		
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>9.828,20</b>	<b>9.828,20</b>
25/10/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil	0001	001	969855	9 828 20	
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969855		
25/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969855		9 828 20
		Vr ref deposito em poupança	0001	001	969855		
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>9.828,20</b>	<b>9.828,20</b>
31/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



### Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX

Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Barro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000, Telefone

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969856	350,65	
31/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969856		350,65
31/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969857	1.788,53	
31/10/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969857		1.788,53
31/10/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969858	2.139,18	
31/10/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969858		2.139,18
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>4.278,36</b>	<b>4.278,36</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>50.813,94</b>	<b>50.813,94</b>
01/11/2022	1 01 03 01 01 0004	- MUNICIPIO DE COREMAS					
		Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000002 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969774	3.000,00	
01/11/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000002 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969774		3.000,00
01/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969859	3.000,00	
01/11/2022	1 01 03 01 01 0004	- MUNICIPIO DE COREMAS					
		Vr ref transferencia recebida	0001	001	969859		3.000,00
01/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969860	3.153,80	
01/11/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969860		3.153,80
01/11/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil					
		Vr ref depósito em poupança	0001	001	969861	3.153,80	
01/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref depósito em poupança	0001	001	969861		3.153,80
01/11/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil					
		Vr ref depósito em poupança	0001	001	969862	3.000,00	
01/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref depósito em poupança	0001	001	969862		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15.307,60</b>	<b>15.307,60</b>
03/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969863	1.519,89	
03/11/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969863		1.519,89
03/11/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969864	1.519,89	
03/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969864		1.519,89
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>3.039,78</b>	<b>3.039,78</b>
07/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969865	896,67	
07/11/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr ref cartão de crédito antecipado	0001	001	969865		896,67
07/11/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras					



### Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95  
Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88, Barro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB CEP 58770000 Telefone

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref pagamento em PIX - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969866	896.67	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969866		896.67
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.793,34</b>	<b>1.793,34</b>
09/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref cartão de credito antecipado - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969867	1.339.17	
09/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969867		1.339.17
09/11/2022	1 01 01 02 01 0002	Vr ref cartão de credito antecipado - Poupança Banco do Brasil	0001	001	969868	1.339.17	
09/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref depósito em poupança - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969868	1.339.17	
		Vr ref depósito em poupança	0001	001	969868		1.339.17
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>2.678,34</b>	<b>2.678,34</b>
11/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref cartão de credito antecipado - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969869	260.71	
11/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969869		260.71
11/11/2022	3 01 01 07 01 0031	Vr ref cartão de credito antecipado - Material para aplicação nas obras	0001	001	969870	260.71	
11/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref pagamento em PIX - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969870	260.71	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969870		260.71
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>521,42</b>	<b>521,42</b>
14/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref cartão de credito antecipado - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969871	382.72	
14/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969871		382.72
14/11/2022	3 01 01 07 01 0031	Vr ref cartão de credito antecipado - Material para aplicação nas obras	0001	001	969872	382.72	
14/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref pagamento em PIX - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969872	382.72	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969872		382.72
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>765,44</b>	<b>765,44</b>
16/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref cartão de credito antecipado - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969873	174.91	
16/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969873		174.91
16/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref cartão de credito antecipado - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969874	1.339.17	
16/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	969874		1.339.17
16/11/2022	3 01 01 07 01 0031	Vr ref cartão de credito antecipado - Material para aplicação nas obras	0001	001	969875	1.514.08	
16/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Vr ref pagamento em PIX - Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7	0001	001	969875	1.514.08	
		Vr ref pagamento em PIX	0001	001	969875		1.514.08
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.028,16</b>	<b>3.028,16</b>
18/11/2022	1 01 03 01 01 0002	Vr venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000004 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB	0001	001	969775	56.505.16	
18/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno					





Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95  
Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000. Telefone:

ADMIN  
Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000004 ao cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB	0001	001	969775		56 505 16
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>56.505,16</b>	<b>56.505,16</b>
22/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000009 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969776	4 870 00	
22/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000009 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969776		4 870 00
22/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000010 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969777	7 120 00	
22/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000010 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969777		7 120 00
22/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000011 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969778	4 481 10	
22/11/2022	3 01 01 01 01 0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000011 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969778		4 481 10
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>16.471,10</b>	<b>16.471,10</b>
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia recebida	0001	001	969876	4 870 00	
29/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref transferencia recebida	0001	001	969876		4 870 00
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia recebida	0001	001	969877	4 481 10	
29/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref transferencia recebida	0001	001	969877		4 481 10
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia recebida	0001	001	969878	7 120 00	
29/11/2022	1 01 03 01 01 0004	MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref transferencia recebida	0001	001	969878		7 120 00
29/11/2022	1 01 01 01 01 0001	Caixa Vr ref saque	0001	001	969879	3 000 00	
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref saque	0001	001	969879		3 000 00
29/11/2022	1 01 01 01 01 0001	Caixa Vr ref saque	0001	001	969880	3 000 00	
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref saque	0001	001	969880		3 000 00
29/11/2022	1 01 01 02 01 0002	Poupança Banco do Brasil Vr ref deposito em poupança	0001	001	969881	10 442 10	
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref deposito em poupança	0001	001	969881		10 442 10

**Livro Diário Nº. 2**

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Período 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento, N.º 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas Estado PB, CEP 58770000, Telefone:

Fortes Contabil 6 1959



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2022	3 01 01 07 01 0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições exceto IR e CSLL Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969882	29,00	
29/11/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref tarifa de pacote de serviços	0001	001	969882		29,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>32.942,20</b>	<b>32.942,20</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>133.052,54</b>	<b>133.052,54</b>
02/12/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref transferencia enviada	0001	001	969885	53.000,00	
02/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia enviada	0001	001	969885		53.000,00
02/12/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil Vr ref deposito em poupança	0001	001	969886	5.416,54	
02/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref deposito em poupança	0001	001	969886		5.416,54
02/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref recebimento de prestação de serviços	0001	001	969892	58.416,54	
02/12/2022	1 01 03 01 01 0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB Vr ref recebimento de prestação de serviços	0001	001	969892		58.416,54
02/12/2022	1 01 03 01 01 0002	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - PB Vr ref ISS	0001	001	969893	1.911,38	
02/12/2022	1 01 01 01 01 0001	- Caixa Vr ref ISS	0001	001	969893		1.911,38
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>118.744,46</b>	<b>118.744,46</b>
12/12/2022	1 01 03 01 01 0004	- MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000012 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969779	14.316,50	
12/12/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000012 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969779		14.316,50
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>14.316,50</b>	<b>14.316,50</b>
13/12/2022	3 01 01 07 01 0031	- Material para aplicação nas obras Vr ref transferencia	0001	001	969883	5,80	
13/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia	0001	001	969883		5,80
13/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref transferencia recebida	0001	001	969887	14.316,50	
13/12/2022	1 01 03 01 01 0004	- MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref transferencia recebida	0001	001	969887		14.316,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>14.322,30</b>	<b>14.322,30</b>
14/12/2022	1 01 01 02 01 0002	- Poupança Banco do Brasil Vr ref deposito em poupança	0001	001	969888	14.310,70	
14/12/2022	1 01 01 02 01 0001	- Banco do Brasil AG 2001-0 CT 16412-7 Vr ref deposito em poupança	0001	001	969888		14.310,70
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>14.310,70</b>	<b>14.310,70</b>
22/12/2022	1 01 03 01 01 0004	- MUNICIPIO DE COREMAS Vr ref venda de serviços conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000013 ao cliente MUNICIPIO DE COREMAS	0001	001	969780	31.178,18	
22/12/2022	3 01 01 01 01 0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					





Livro Diário Nº. 2

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95
Período 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000, Telefone

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions for December 2022, including entries for 'Vr ref venda de serviços', 'Vr ref transferencia recebida', and 'ENCERRAMENTO EXERCICIO 2022'. Summary rows for 'Totais do dia 22', 'Totais do dia 23', 'Totais do dia 31', and 'Totais do mês de Dezembro' are also present.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



### Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
Mês/Ano 12/2022  
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88, Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB CEP 58770000, Telefone

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 241.690,98 / 0,00	c207/c201	INF
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 241.690,98 / 241.690,98	c207/c2	1,00
IRD	ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS 328.308,02 / 166.617,04	d010/d070	1,97
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 241.690,98 / ( 0,00 + 0,00 )	c1/(c201+c203)	INF
IVRP	INDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 241.690,98 / 241.690,98	c207/c207	1,00
LRP	LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS 241.690,98 / 241.690,98	c10101/c207	1,00
MO	MARGEM OPERACIONAL 161.690,98 / 328.308,02	c20707/d010	0,49
RA	RENTABILIDADE DO ATIVO 161.690,98 / 241.690,98	c20707/c1	0,67
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( 161.690,98 *100) / 241.690,98	(c20707*100)/c207	66,90

Coremas-PB 31 de Dezembro de 2022

CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
CONTADOR  
CPF 1153411547  
RG 4063020  
CRC 013150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
EMPRESARIO  
CPF 05880494411  
RG 281417



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 16 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA, estabelecida no(a) R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA nº 88, bairro CABO BRANCO, CEP 58770-000, cidade Coremas, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 44.470.696/0001-95 e sobo NIRE de nº 25200982908.

Coremas-PB, 31 de Dezembro de 2022

CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
CONTADOR  
CPF 1153411547  
RG 4063020  
CRC 013150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
EMPRESARIO  
CPF 05880494411  
RG 2814177





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05880494411	HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ
11534115471	CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2023 14:23 SOB Nº 20233061835.  
PROTOCOLO: 233061835 DE 24/01/2023. NIRE: 25200982908.  
ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 26/01/2023  
redesim.pb.gov.br



## Balço Patrimonial

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX

Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95

Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Barro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB, CEP 58770000 Telefone

NIRE: 25200982908 - Data: 31/12/2022. BALANÇO EXTRAÍDO DO LIVRO N°2, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL SOBO N° 20233061835.

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	241.690,98 D
1.01	Ativo Circulante	241.690,98 D
1.01.01	Disponibilidades	241.690,98 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	84.569,61 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	84.569,61 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	84.569,61 D
1.01.01.02	Bancos	157.121,37 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	157.121,37 D
1.01.01.02.01.0002	Poupança Banco do Brasil	157.121,37 D
2	*** Passivo ***	241.690,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	241.690,98 C
2.07.01	Capital Realizado	80.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	80.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	80.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	80.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	161.690,98 C
2.07.07.01	Outras Contas	161.690,98 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	161.690,98 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	161.690,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo R\$ 241.690,98 (Duzentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos)

Coremas-PB, 31 de Dezembro de 2021

CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
CONTADOR  
CPF 1153411547  
RG 4063020  
CRC 013150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
EMPRESÁRIO  
CPF 05880494411  
RG 2814177



### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95  
NIRE 25200982908 - Data 31/12/2022  
Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Bairro CABO BRANCO Cidade Coremas Estado PB CEP 58770000 Telefone  
Estabelecimentos Todos Centros de Resultado Todos

Fortes Contábil 6 195 1

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(*) 010	Receita Bruta Operacional	328 308 02
010 01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	328 308 02
010 01 03	Vendas de Serviços	328 308 02
(=) 030	Receita Líquida	328 308 02
(=) 060	Lucro Bruto	328 308 02
(-) 070	Despesas Operacionais	166 617 04
070 01	Despesas Administrativas	166 617 04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	161 690 98
(=) 150	Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social	161 690 98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	161 690 98

Coremas-PB 31 de Dezembro de 2022


CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
CONTADOR  
CPF: 1153411547  
RG: 4063020  
CRC: 013150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
EMPRESÁRIO  
CPF: 05880494411  
RG: 2814177

## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44.470.696/0001-95  
 Mês/Ano 12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA Complemento N° 88 Bairro CABO BRANCO Cidade Coremas, Estado PB CEP 58770000 Telefone


Página 3 de 5  
 FLS.:  
 ADM:  
 Fortes Contábil 6



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO ( 241 690,98 *100)/ 241 690,98	(c207*100)/c1	100,00
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO ( 0,00 *100)/ 241 690,98	(c10704*100)/c207	0,00
ICT	ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS ( 0,00 + 0,00 )/ 241 690,98	(c201+c203)/c207	0,00
IEC	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 0,00 / 241 690,98	c201/c1	0,00
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ( 0,00 + 0,00 )/ 241 690,98	(c201+c203)/c1	0,00
IGA	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO 328 308,02 / 241 690,98	d010/c1	1,36
IGI	ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 0,00 / 241 690,98	c10704/c207	0,00
IIF	ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 241 690,98 / 241 690,98	c207/c1	1,00
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 241 690,98 / 0,00	c101/c201	INF
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( 241 690,98 + 0,00 )/( 0,00 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	INF
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 241 690,98 / 0,00	c10101/c201	INF
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ( 241 690,98 - 0,00 )/ 0,00	(c101-c10115)/c201	INF
IPAC	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 241 690,98 / 241 690,98	c101/c1	1,00
IPC	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 0,00 / 241 690,98	c2010101/c101	0,00
IPD	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL 241 690,98 / 241 690,98	c10101/c101	1,00
IPE	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 0,00 / 241 690,98	c10115/c101	0,00
IPELP	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P. 241 690,98 / 0,00	c207/c203	INF

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua



### Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 Empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 44 470 696/0001-95  
 Mês/Ano 12/2022  
 Endereço R LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Complemento N° 88 Bairro CABO BRANCO, Cidade Coremas, Estado PB, CEP 58770000 Telefone

Fortes Contábil 195 1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IPET	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 241 690 98 / 0 00	c207/c201	INF
IPP	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 241 690 98 / 241 690 98	c207/c2	1.00
IRD	ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS 328 308 02 / 166 617 04	d010/d070	1.97
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 241 690 98 / ( 0 00 + 0 00 )	c1/(c201+c203)	INF
IVRP	ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 241 690 98 / 241 690 98	c207/c207	1.00
LRP	LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS 241 690 98 / 241 690 98	c10101/c207	1.00
MO	MARGEM OPERACIONAL 161 690 98 / 328 308 02	c20707/d010	0.49
RA	RENTABILIDADE DO ATIVO 161 690 98 / 241 690 98	c20707/c1	0.67
RPL	RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( 161 690 98 *100)/ 241 690 98	(c20707*100)/c207	66.90

Coremas-PB, 31 de Dezembro de 2022

CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX  
 CONTADOR  
 CPF 1153411547  
 RG 4063020  
 CRC 013150/O

HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ  
 EMPRESÁRIO  
 CPF 05880494411  
 RG 2814177

Fim





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05880494411	HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ
11534115471	CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 10:10 SOB N° 20233071717.  
PROTOCOLO: 233071717 DE 27/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301344340. CNPJ DA SEDE: 44470696000195.  
NIRE: 25200982908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.  
ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12301148052 em 26/01/2023, protocolo 233061835. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA  
Número de Registro: 25200982908  
CNPJ: 44470696000195  
Município: Coremas

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 2  
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05880494411	HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ	
11534115471	CAIO HENRIQUE FERREIRA FORMIGA FELIX	PB013150/O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2023 14:23 SOB Nº 20233061835.  
PROTOCOLO: 233061835 DE 24/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301148052. NIRE: 25200982908.  
ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 26/01/2023  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DA PARAÍBA**

Categoria: **CONTADOR** Nº Registro: **PB013150**

Nome: **Caio Henrique Ferreira Formiga Felix**

Nascimento: **28/11/1996** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **COREMAS-PB**

*Caio Henrique Ferreira Formiga Felix*  
Assinatura do Profissional




Filiação: **FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO**  
**ALCELIANA FERREIRA FORMIGA FELIX DE ARAUJO**

Diplomação: **25/08/2018** CPF: **115.341.154-71** Documento de Identificação: **4063020 SSP-PB**

Título: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

Instituição de Ensino: **UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP**


Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro: **28/09/2020** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade  
Código de Validação: **B21BF5**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DA PARAÍBA**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:  
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/11534115471/codigo/B21BF5>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 9 de novembro de 2020, às 16:05.**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Caio Henrique Ferreira Formiga Felix
REGISTRO.....	: PB-013150/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.341.154-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 12/03/2023 as 01:00:59.  
Válido até: 10/06/2023.  
Código de Controle: 6849.1582.4092.7511.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



Gov. do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA		Protocolo: PBC2301491575	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 25200982908	CNPJ 44.470.696/0001-95	Data de Ato Constitutivo 03/12/2021	Início de Atividade 30/11/2021
<b>Endereço Completo</b> Rua LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, Nº 88, CABO BRANCO - Coremas/PB - CEP 58770-000			
<b>Objeto Social</b> 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, 2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, 2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS, 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO, 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES, 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 4923-0/02 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA, 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA, 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 9002-7/02 - RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE, 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO.			
<b>Capital Social</b> R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado





Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA		Protocolo: PBC2301491575			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
Capital Integralizado	Porte)				
R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ	058.804.944-11	R\$ 80.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ	058.804.944-11	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					
Data	Número	Ato/eventos	Situação		
27/03/2023	20235340359	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 08:53:58 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **OPW2Q312**.



PBC2301491575


Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário(a) Geral



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 184203/2023**  
**Emissão: 25/01/2023**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: 75ZA1**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Registro: 0003536742

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 03/12/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 23.30-3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; 23.30-3-05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; 25.11-0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 33.14-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 46.23-1-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; 47.41-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 47.44-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; 47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS E TELHAS; 47.44-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 90.02-7-02 - RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; 82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, REGISTRADA NA JUCEP EM 02/06/2022)\*\*\*\*\* OBS: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LOCUTOR VALDEREDO ROMAO DE OLIVEIRA, 88, CABO BRANCO, COREMAS, PB, 58870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/08/2022

Data Final: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 75ZA1  
 Impresso em: 26/01/2023 às 06:30:16 por: adapt, ip: 200.25.37.76



*[Handwritten signature and initials]*




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Página



**N° 184203/2023**  
**Emissão: 25/01/2023**  
**Validade: 31/03/2023**  
**Chave: 75ZA1**

Registro Regional: 0003536742DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA

Registro: 1602516944

CPF: 238.\*\*\*-\*\*-25

Data Início: 25/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO JOSÉ ELIAS BATISTA OLIVEIRA

Registro: 1614317240

CPF: 072.\*\*\*-\*\*-37

Data Início: 02/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

ESPECIALISTA EM AUDITORIA, AVALIAÇÃO E PERICIA DA ENGENHARIA

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: HELDER ALAN ALMEIDA DINIZ

CPF: 058.\*\*\*-\*\*-11

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 184202/2023  
Emissão: 25/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: yYzA1

Página 1/2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: FRANCUEDO PEREIRA DE SOUSA  
Registro: 1602516944  
CPF: 238.\*\*\*.\*\*\*-25  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 22/05/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
Data de Formação: 06/04/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003489779  
CNPJ: 07.638.122/0001-57  
Data Início: 30/12/2021  
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 04H/DIA - 07:00 AS 11:00

Empresa: ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003536742  
CNPJ: 44.470.696/0001-95  
Data Início: 25/01/2023  
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yYzA1  
Impresso em: 26/01/2023 às 06:31:29 por: adapt, ip: 200.25.37.76



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Página 2/2

Nº 184202/2023  
Emissão: 25/01/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: yYzA1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Registro: 0003427161  
CNPJ: 21.798.708/0001-00  
Data Início: 19/02/2015  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 00:00:00 às 00:00:00 e 00:00:00 às 00:00:00; Terça-Feira: 00:00:00 às 00:00:00 e 00:00:00 às 00:00:00; Quarta-Feira: 00:00:00 às 00:00:00 e 00:00:00 às 00:00:00; Quinta-Feira: 00:00:00 às 00:00:00 e 00:00:00 às 00:00:00; Sexta-Feira: 00:00:00 às 00:00:00 e 00:00:00 às 00:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 20HS/SEMANAIS. (CARGA HORARIA ALTERADA CONFORME PROTOCOLO 1086030/2018)

Empresa: SPX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0003530388  
CNPJ: 43.339.438/0001-01  
Data Início: 06/10/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº PB20230504381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à  
PB20230504092



**1. Responsável Técnico**

**FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1602516944**

Registro: **879/90 PB**

**2. Contratante**

Contratante: **ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA**

**RUA** Rua locutor valderedo Romão de Oliveira

Complemento: **casa**

Cidade: **COREMAS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **cabo branco**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **44.470.696/0001-95**

Nº: **88**

CEP: **58770000**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **a**

**RUA** Rua locutor valderedo Romão de Oliveira

Complemento: **casa**

Cidade: **COREMAS**

Data de Início: **11/01/2023**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

Bairro: **cabo branco**

UF: **PB**

Nº: **88**

CEP: **58770000**

Previsão de término: **Não especificado**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

20,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

Registro de cargo/função técnica, para solicitar o registro definitivo da empresa contratante junto ao CREA/PB.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 238.032.404-25**

Local

data

**ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 44.470.696/0001-95**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/01/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: CwbZy  
Impresso em: 24/01/2023 às 11:30:18 por: ip: 170.82.175.10

[sic.creapb.org.br](http://sic.creapb.org.br)

Tel: (83) 3533 2525

[creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

Fax:



*Handwritten signature*

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

**CONTRATADO:** FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/PB 160251694-4, inscrito no CPF 238.032.404-25, residente e domiciliado na RUA: EDGAR CAVALCANTE PEDROZA N° 81 BAIRRO: CUIA, JOÃO PESSOA -PB. CEP: 58077-290, [engenhariakairos8@gmail.com](mailto:engenhariakairos8@gmail.com)

**CONTRATANTE:** ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 44.470.696/000195 Rua locutor valderedo Romão de Oliveira número: 88 Cabo branco 58770-000 Coremas – PB Telefone: +55 83 9698-0605 Email : [helderdiniz7@gmail.com](mailto:helderdiniz7@gmail.com)

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:**

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

**CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA**

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS/ Carga horaria**

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

5.4 – Fica estabelecido a carga horaria de 20 hs semanais.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:**

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

São obrigações do CONTRATADO:

- I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;
- II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;
- III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;
- IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;
- V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;
- VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;
- VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;
- VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;
- IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – Assessoria e consultoria: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de “Assunção de Responsabilidade Técnica”; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

II. Engenharia e empreitada: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No “memorial definitivo”, as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do “memorial definitivo”, as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de “memorial da legislação”.

7.5- O “memorial da legislação” conterà as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
- II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
- III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
- IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

#### CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:


- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Pelo escoamento do prazo;
- III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.







Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software Bfry Signer ou o verificador de sua preferência.



LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

COREMAS 11 DE JANEIRO DE 2023

**CONTRATANTE:**

ALMEIDA DINIZ  
CONSTRUCOES  
LTDA:4447069600019  
5  
Assinado de forma digital por  
ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES  
LTDA:44470696000195  
Dados: 2023.03.17 15:13:39  
+3300

**ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA,**

**CNPJ Nº 44.470.696/0001-95**



Documento assinado digitalmente  
FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
Data: 17/03/2023 15:23:18-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**CONTRATADO: FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**

**CREA-PB 160251694-4 CPF**

**238.032.404-25**

**TOSCANO DE BRITO**  
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
Rua Candido Pessoa, 31 - CEP 58400-400  
Fone: (83) 3241-7177 - João Pessoa - PB  
[toscanodebrito.com.br](http://toscanodebrito.com.br)

**REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS**  
-REGISTRO-

Documento protocolado sob nº 818598 e registrado no Livro B 6740 sob nº 818598 e folha 179 e arquivado nesta Serviço.

Certifico e dou fé João Pessoa - PB 24/03/2023 15:22:39  
**SELO DIGITAL: A0C67441-KQPE**  
Confira a autenticidade em <https://selo.digital.itjb.joa.br>  
ENCL: RS #258.01 FARPEN: RS #18.13 FEP: RS #58.00  
ISS: RS #12.92

EDINALDO TIBURCIO DE ANDRADE - SUBSTITUTO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 179444/2022  
Emissão: 03/08/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: DBazC

Página



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO JOSÉ ELIAS BATISTA OLIVEIRA  
Registro: 1614317240  
CPF: 072.\*\*\*.\*\*\*-37  
Endereço: RUA Rua Pedro Batista, 1º andar, 08, CASA, CENTRO, TEIXEIRA, PB, 58735000  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 28/04/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
Data de Formação: 10/04/2015

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM AUDITORIA, AVALIAÇÃO E PERICIA DA ENGENHARIA  
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO  
Data de Formação: 08/07/2019

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS  
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA  
Data de Formação: 03/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA

Registro: 0003528456

CNPJ: 42.726.666/0001-71

Data Início: 18/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 04H/DIA - 07:00 AS 11:00

Empresa: GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME

Registro: 0003456692

CNPJ: 27.555.389/0001-98

Data Início: 12/05/2017



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Página 2 de 2



**Nº 179444/2022**

**Emissão: 03/08/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: DBazC**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 18:00:00 às 22:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO - 04 HORAS POR DIA.

---

Empresa: ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003536742

CNPJ: 44.470.696/0001-95

Data Início: 02/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 20 HS/SEM

---





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**107720/2015**

Atividade concluída

Página 1/13



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**  
Registro: **879/90** RNP: **1602516944**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20150028768** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2015 Baixada em: 30/06/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA** CPF/CNPJ: **05.962.039/0001-03**  
Endereço do contratante: AVENIDA ESPERANÇA Nº: 1695  
Complemento: SALA 201 Bairro: MANAÍRA  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58038282  
Contrato: PJ-055/2008 Celebrado em: 10/11/2008  
Valor do contrato: R\$ 10.584.818,38 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PAVIMENTACAO DA PB 214 - SUME/CONGO Nº: 00  
Complemento: TRECHO SUMÉ/CONGO Bairro: XXXXXXXXXXXX  
Cidade: SUMÉ UF: PB CEP: 58000000  
Data de início: 03/06/2011 Conclusão efetiva: 29/06/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM CPF/CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 32.00 quilômetro;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA PB 214 - TRECHO: SUMÉ/CONGO, CONFORME CONTRATO Nº PJ-055/08. PARA SUBSTITUIR A ART J00085365 DEVIDO A CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO Nº DO CONTRATO. EXECUTADO EM 03/06/2011 À 22/09/2011 -

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 107720/2015**  
**02/07/2015**  
**CA493**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CA493

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: 12/02/2015 às 14:56



VISTO:


  
Carlos Pereira de Carvalho e Silva  
Diretor Superintendente

Certidão nº 005/2015 – SEC/DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 5191/2013 – DER/PB, e em atenção ao que requereu o Engenheiro Civil FRANÇUELDO PEREIRA DE SOUSA, CREA nº 1602516944, da Firma COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.962.039/0001-03, estabelecida à Av. Esperança, nº 1695, sala 201, Bairro Manaíra – João Pessoa/PB, Cep.: 58.038-282, para fins de Acervo Técnico, QUE de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Firma titular dos Contratos PJ-055/08 e PJ-042/10, como co-responsável técnico o citado Engenheiro Civil, executou no período de 03/06/2011 a 22/09/2011 e 06/06/2011 a 31/05/2014, 01/08/2011 a 31/01/2014, conforme discriminação dos quantitativos medidos constantes nas cópias anexas. E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente DINAURIA ARAÚJO LINS, matrícula 3594-7, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. Dinauria Araújo Lins /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015





Certidão nº 107720/2015  
12/02/2019, 14:56

Chave de Impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas







GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER-PB  
 Direção de Obras - D.R.O.  
 Unidade Administrativa - D.C.P.  
 Rua da PA - 214  
 Fone: 3362 - Congo

Emp. COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.  
 Contrato P1-055-08

Engenharia Civil - Responsável: Francisco Pereira de Souza - ART 100085365  
 Período: 03/06/2011 a 22/09/2011

**ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
<b>01 TERRAPLENAGEM</b>			
01.000.01	Desmatamento, desboscamento e limpeza	m2	90.240,00
01.000.03	Rocagem manual	hã	28,40
01.000.04	Capina manual	m2	30.900,00
01.000.20	Esc. e carga de mat. fac. em transp. > 400 - 5.000m CB	m3	1.790,5
01.102.01	Esc. e carga de mat. fac. em transp. 0 - 200m CB	m3	68,75
01.102.01	Bota-fora de material 3a. categoria com DME até 4km	m3	1.018,27
01.511.00	Compactação de aterro a 100% PN	m3	1.398,91
<b>02 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.100.00	Reforço de adleito exclusivo apenas o transporte	m²	153,00
02.200.00	Sub-base estabilizada granul. sem mist. exclusivo o transporte	m²	884,78
02.210.02	Base estáb. granul. e mist. solo-areia 60-40 exceto transp.	m²	3.232,35
02.300.00	Imp. primária exclusiva apenas ligante	m²	33.613,75
02.500.00	Trat. superficial simples exclusivo ligante	m²	8.445,00
02.801.00	Trat. superficial duplo c/ 5o. banho exclusivo ligante	m²	20.263,95
02.702.00	Revestimento em paralelepípedos incl. colchão de areia	m²	345,00
02.999.06	Transporte de solo e ou areia em cam. basculante	t.km	43.627,24
02.999.34	Transporte de materiais a- asfálticos a frio	t.km	102.615,00
<b>03 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>			
<b>SUPER-ESTRUTURA</b>			
03.170.00	Forma de madeira	m²	400,52
03.451.00	Forma com mata de cimento	m2	421,61
03.500.00	Canionete de proteção 4" x 4" x 3.8"	m	30,00
03.909.05	Aplicação de epoxi em superfície de concreto	m2	37,44
03.909.05	Recobrimento de ferragem e grauth. 10% de micro-sílica	m3	21,41
03.909.05	Limpeza de estrutura com jato de água	m2	1.290,88
<b>04 DRENAGEM</b>			
04.000.05	Escavação em material de 1ª Categoria em galeria	m³	143,88
04.030.03	Escavação mecânica de valeta em material de 3ª. Cat.	m³	574,09
04.310.01	Concreto ciclópico fck = 15 Mpa e 30% areia recheio	m³	37,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56  
 Chave de Impressão: CA4493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas







GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER - PB  
 Diretoria de Obras D.R.O.  
 Cidade Administrativa D. C. P.  
 Rodovia PB - 214  
 Tremembé - Congo  
 Firma: COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.  
 Contrato: PJ - 055 - 08  
 Engenheiro C/o - Responsável: Franquedo Pereira de Souza - ART 100085365  
 Período: 03 - 06 - 2011 a 22 - 09 - 2011  
**ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.322.00	Concreto estrutural Fck = 18Mpa	m³	0,94
04.323.01	Concreto estrutural Fck = 20Mpa	m³	5,85
04.401.03	Valete de proteção de aterro tipo VPA-01	m	480,00
04.500.00	Dreno Subterrâneo (d=0,20 m) excl. apenas escavação	m	500,00
04.900.05	Sarjeta de corte tipo SIC-02	m²	1.025,00
04.910.01	Fornec. e aplc. de banqueta e linha d'água de concreto	m	6.337,00
04.910.02	Fornec. e aplc. de meio-fio em pedra granítica	m	80,00
04.940.00	Descida d'água e calha de concr. premoldada (d=0,30 m)	m	413,00
04.942.01	Saída d'água padrão DER-PB	ud	85,00
04.942.02	Entrada d'água tipo FDA-01	ud	88,00
04.999.00	Demolição de concreto e/ou alvenaria de pedra	m²	14,90
04.999.12	Pintura de banqueta a cal em duas demãos	m²	15.972,00
04.999.13	Pintura de sarjeta a cal em duas demãos	m²	902,40
<b>05 OBRAS DE CONTENÇÃO</b>			
05.000.01	Enrocamento de pedra de mão armada (comercial)	m³	36,75
05.100.01	Proteção vegetal de taludes	m²	4.172,00
<b>06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>			
06.100.00	Defesa metálica, fornecimento e instalação	m	600,00
06.100.00	Sinalização horizontal com tinta (2 anos de duração)	m²	8.301,80
06.200.00	Sinalização vertical.	m²	198,82
06.200.12	Fornecimento e colocação de tachas reflet. bidirecional	ud	6.000,00
06.410.02	Cerca e 04 fios de arame farp, c/est. madeira espq. 2,00m	m	1.080,00
<b>07 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			
07.000.00	Recomposição de camada vegetal	m²	13.500,00
07.000.01	Plantio de grama e leguminosas a lâmpo marfim	m²	45.000,00
<b>08 INSTALAÇÕES (Resolução CE Nº 633/2005)</b>			
08.000.01	Instalação e manutenção do canteiro de obras, apoio logístico as cd supervisão, fiscalização e controle da obra	ud	5,87
08.000.02	Mobilização e desmobilização de equipamentos	ud	5,00
08.000.03	Relatório "AS BUI" conforme GI CREA/PB	ud	

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56  
 Chave de Impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
PARLAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER - PB  
arq. AcervoTecnico0182011

Diretoria de Obras - D.R.O.  
Unidade Administrativa: D. C. P.  
Rodovia PB - 214  
Trecho: Sumé / Congo

Firma: COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA,  
Contrato: PJ - 055 - 08


Engenheiro Co - Responsável: Franqueido Pereira de Souza - CREA: 100085365  
Período: 03/06/2011 a 27/09/2011

**ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
09	<b>OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
09.100.00	Mão de obra para serviços diversos	h.hom	2.908,00
11	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
11.000.00	Asfalto diluido CM-30 exclusive o transporte	t	42,04
11.000.03	Emulsão asfáltica RB-2c exclusive o transporte	t	95,46

João Pessoa, 15 de junho de 2015.

  
João Lucas Junior  
Gerente de Obras



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
12/02/2019, 14:56  
Chave de Impressão: CA493  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas







GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Arq: Acervo Técnico OTE 03-PB337

Diretoria de Obras - D.R.O.  
 Unidade Administrativa - D. C. P.  
 Rodovia, PB - 5337  
 Trecho: Entr. PB-325 - Lagoa - Extensão - 13km

Parceira: Consórcio CBEMI - COPAL  
 CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
 COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PI-0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franquedo Pereira de Souza - ART. J00085367  
 Período: 06/06/2011 a 31/05/2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

**01 TERRAPLENAGEM**

01.000.01	Desmontamento, destocamento e limpeza	m2	106.692,20
01.100.09	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 0-200m (CB)	m3	11.880,26
01.100.10	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 201-400m (CB)	m3	2.157,63
01.100.11	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 401-600m (CB)	m3	2.158,19
01.100.12	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 601-800m (CB)	m3	2.286,83
01.100.13	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 801-1000m (CB)	m3	24.355,36
01.100.15	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 1201-1400m (CB)	m3	21.030,61
01.100.18	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 1801-2000m (CB)	m3	10.853,64
01.100.19	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 2001-3000m (CB)	m3	24.739,15
01.100.20	Escavação e carga de material de 1ª categoria e transp de 3001-5000m (CB)	m3	19.109,37
01.101.02	Escavação e carga de material de 2ª categoria e transp de 0-200m (CB)	m3	3.246,72
01.102.01	Escavação e carga de material de 3ª categoria e transp de 0-200m (CB)	m3	1.033,78
01.510.00	Compactação de aterro a 95% do PN.	m3	61.840,56
01.511.00	Compactação de aterro a 100% do PN.	m3	26.258,15

**02 PAVIMENTAÇÃO**

02.200.00	Sub-base estab. Granul. s/ mistura exclusive transporte	m3	24.212,24
02.300.00	Base de solo areia brita (60% E 20%) excl. transp.	m3	22.187,48
02.300.00	Impedimento exclusive ligante	m2	107.116,20
02.500.00	Tratamento superficial simples excl. ligante	m2	27.531,30
02.501.00	Tratamento superficial duplo e 3 banho exclusive ligante	m2	81.004,30
02.900.06	Transporte de solo areia em caminhão basculante	t.km	657.473,84
02.900.06	Transporte comercial de brita	t.km	1.261.303,56
02.999.34	Transporte de materiais asfáltico a frio	t.km	37.313,64

**OBRA DE ARTE ESPECIAL**  
**OBRA: PONTE - EXT=30,0m - LARG=10,80m**  
**INFRAESTRUTURA**  
**SERVIÇOS GERAIS:**

03.940.00	Reaterre compactado e aprova. do solo escavado	m3	3.158,79
03.325.00	Concreto estrutural fck=25 mpa	m3	69,39
03.370.00	Forma de madeira	m2	121,20
03.370.01	Escoramento lateral de formas	m3	72,72
03.353.00	Fornecimento e aplicação da aço	kg	3.366,00
03.310.02	Concreto ciclopico fck=15 mpa e 30% rachão (comercial)	m3	177,86

Página 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 44:58  
 Chave de Impressão: CA493  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA arq. Acervo Técnico OTI 03-PB337  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER -PB

Diretoria de Obras: D.R.O  
 Unidade Administrativa: D. C. P  
 Rodovia PB-337  
 Trecho Entr. PB-325 Lagoa - Extensão = 13km.

Empresa: Consórcio CBEMH - COPAL  
 CBEMH - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
 COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PJ - 0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Francisco Pereira de Souza - ART. 100085367  
 Período: 06/06/2011 a 31/05/2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

**MESOESTRUTURA**

03.510.00	Aparelho de apoio em neoprene	kg	100,00
03.370.01	Escoramento lateral de formas	m3	799,20
03.370.04	Forma de madeirite	m2	599,74
03.325.00	Concreto estrutural fck = 25 mpa	m3	144,22
03.353.00	Fornecimento e aplicação da aço	kg	9.877,00

**SUPERESTRUTURA**

03.324.00	Concreto estrutural fck = 30 mpa	m3	18,30
03.370.04	Forma de madeirite	m2	240,00
03.370.01	Escoramento de forma vertical	m3	518,00
03.353.00	Fornecimento e aplicação da aço	kg	7.993,00
03.325.00	Concreto estrutural fck = 25 mpa	m3	97,36
03.999.01	Canteoneira de proteção (4" x 4" x 3.8")	m	16,40
03.991.2	Dreno em pvc (d=100mm)	ud.	6,00
03.700.01	Guarda corpo padrão der pb	ud.	40,00

**4.0 DRENAGEM**

04.000.01	Escavação para fundação em mat. 1a categoria	m3	53,30
04.300.03	Escavação de valeta e dreno em material 1a categ.	m3	51,42
04.010.01	Escavação de valeta e dreno em material 2a categ.	m3	21,48
04.020.01	Escavação de valeta e dreno em material 3a categ.	m3	226,48
04.100.02	Form e assentamento de tubo de concreto (d=0,80m)	m	35,00
04.100.03	Form e assentamento de tubo de concreto (d=1,00m)	m	15,00
04.100.04	Form e assentamento de tubo de concreto (d=1,20m)	m	6,00
04.101.02	Extremidade buçiro simples tub.concreto (d=0,80m)	ud	19,00
04.101.03	Extremidade buçiro simples tub.concreto (d=1,00m)	ud	11,00
04.121.02	Extremidade buçiro triplo tub.concreto (d=1,20m)	ud	1,00
04.300.04	Concreto simples traço 1:2:6 (comercial)	m3	9,06
04.249.01	Alvenaria de pedra argamassada	m²	139,64
04.500.00	Dreno subterrâneo (d=0,20m) exc. apenas escavação	m	145,00
04.500.01	Boca saída p/dreno longitudinal profundo bsd 01	ud	5,00
04.910.01	Forme apico. de banquetas e linha d'água de concreto	m	12.224,30
04.900.00	Sarjeta de concreto moldada in-loco (e=0,08m)	m	697,00
04.940.00	Descida d'água e calha conc.premoldada (d=0,30m)	m	1.215,00
04.942.00	Entrada d'água padrão der pb	ud	269,00
04.942.01	Saída d'água padrão der pb	ud	269,00
04.999.12	Pintura a cal em banquetas (02 demãos)	m	12.224,85

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56  
 Chave de Impressão: CA483

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB  
 ara: Acervo Técnico LOTE 03-PB337

Departamento de Obras, D.R.O.  
 Unidade Administrativa, D. C. P.  
 Rodovia: PB-337  
 Trecho: Entr. PB-325 - Lagoa - L. Mensão - 13km.

Empresa: Consórcio CBEMI - COPAL  
 CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
 COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PJ 0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franquedo Pereira de Souza - ART 100085367  
 Período: 06 - 06 - 2014 a 31 - 05 - 2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.999.13	Pintura a cul em sarjetas (02 demãos)	m	697,00
<b>06</b>	<b>SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>		
06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	100,00
06.410.00	Cerca e 6 fios arame farpado e estaca madeira Ø 1,50m	m	11.980,00
06.411.00	Remoção de cerca existente e reaproveitamento	m	7.620,00
<b>09</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/m	11.660,00
<b>11</b>	<b>LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)</b>		
11.000.00	Asfalto bitumado CM-30 exclusive transporte	t	148,26
11.000.05	Emulsão asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	356,83

João Pessoa, 15 de junho de 2015.

*[Handwritten signature]*  
 João Pessoa Junior  
 Engenheiro de Obras

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56  
 Chave de Impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



*[Handwritten signature]*





GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA arq.: Acervo Técnico OTE: 05-PB293BRI3F1  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER - PB

Unidade de Obras DER/O  
 Unidade Administrativa D. C. P.  
 Riosolva, PB - 293  
 Trecho: Brejo do Cruz - Belem do Brejo do Cruz - Extensão = 18,3km.

Firma: Consórcio CBEMI - COPAL  
 CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
 COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda

Carência: PI-6042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franquedo Pereira de Souza - ART: J00085367  
 Período: 01/08/2011 a 31/01/2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
<b>01 TERRAPLENAGEM</b>			
01.000.02	Roçada Manual	ha	11,86
01.000.05	Desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro = 0,30m	und.	8,00
01.100.01	Escavação e transporte de material de 1ª categoria ate 50m com trator	m³	1.372,00
01.100.09	Escavação carga e transporte de mat. De 1ª cat. c. dm de 0 - 200m	m³	1.372,00
01.510.00	Compactação de aterro a 95% do PN	m³	1.097,60
01.511.00	Compactação de aterro a 100% do PN	m³	120,00
<b>02 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.200.00	Sub-base estabilizada granulométricamente sem mistura, exclusiva transporte	m³	294,00
02.221.05	Reestabilização da camada de base com adição do TSD, Brita e Pó de pedra (m³)	m³	30.241,00
02.300.00	Imprimação exclusiva ligante	m²	146.144,00
02.500.00	Tratamento superficial simples excl. ligante	m²	36.516,00
02.501.00	Tratamento superficial duplo e 3ºbanho excl. ligante	m²	109.608,00
02.702.00	Revestimento em paralelepípedo, incl. colchão de areia	m²	1.352,00
02.909.06	Transporte de solo/areia em caminhão basculante	t.km	65.924,02
02.999.15	Material Adicional (solo) p. regularizar e ou reestabilização	m³	2.111,17
02.999.28	Transporte comercial de brita	t.km	200.281,01
02.999.34	Transporte de materiais astilhosos a frio	t.km	212.029,08
<b>03 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>			
<b>PONTE ESTACA 180+0.00</b>			
3.0	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL SUPERESTRUTURA		
3.4	GUARDA CORPO, PASSEIO, GUARDA RODAS GUARDA CORPO		
03.700.01	Fornecimento e aplicação de Guarda Corpo padrão DER	und	4,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Aplicamento da superfície de Concreto	m²	4,00
3.18	Concreto de Granite com 10% de Microsilica	m³	0,00
<b>BUEIRO CELULAR ESTACA 397+13.00</b>			
3.0	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL		

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56

Chave de Impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



CREA-PB

Impresso em: 12/02/2019, às 14:56



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
 Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapp@creapp.org.br

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER - PB  
arq. Acervo Técnico LOTE 03-PS2953REBEL

Diretoria de Obras - D.R.O.  
Unidade Administrativa - D.C.P.  
Rodovia - PB - 295  
Trecho - Brejo do Cruz - Belem do Brejo do Cruz - Extensão = 18,3km.

Empresa: Consórcio CBEMI - COPAL  
CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PJ - 0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franqueido Pereira de Souza - ART. 100085367  
Período: 01/08/2011 a 31/01/2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

3.48	LAJES, VIGAS PRINCIPAIS, TRANSVERSINAS, CORTINAS E ALAS Concreto Ciclopico com 30% de Rachão e fck = 20 MPa	m <sup>2</sup>	14,97
<b>PONTE SOBRE RIACHO ESTACA 827+1,79</b>			
3.0	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL		
1	SUPERESTRUTURA		
1-A	GUARDA CORPO, PASSEIO, GUARDA RODAS	und	2,00
03.700.01	Fornecimento e aplicação de Guarda Corpo padrão DER		
1-B	LAJES, VIGAS PRINCIPAIS, TRANSVERSINAS, CORTINAS E ALAS	m <sup>2</sup>	1,19
3.4	Aplicação da superfície de Concreto	m <sup>2</sup>	0,03
3.18	Concreto de Graute com 10% de Microsilica		
<b>PONTE SOBRE RIO BELÉM ESTACA 869+11,375</b>			
3.0	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL		
1	SUPERESTRUTURA		
1-A	GUARDA CORPO, PASSEIO, GUARDA RODAS	und	18,06
03.700.01	Fornecimento e aplicação de Guarda Corpo padrão DER		
1-B	LAJES, VIGAS PRINCIPAIS, TRANSVERSINAS, CORTINAS E ALAS	m <sup>2</sup>	2,67
3.4	Aplicação da superfície de Concreto	m <sup>2</sup>	0,12
3.18	Concreto de Graute com 10% de Microsilica		
<b>04 DRENAGEM</b>			
04.900.00	Sarjeta de corte moldada in loco (e = 0,08 m)	m	5,60
04.910.01	Fornecimento e aplicação de banquetas e linha d'água de concreto	m	5.81,00
04.910.02	Form. e aplicação de meio fio de pedra granítica	m	031,90
04.910.04	Recuperação de banquetas de concreto com aproveitamento	m	4.565,00
04.940.00	Descida d'água e calha de concreto premoldada (d = 0,30m)	m	1.762,50
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R. PB	und.	313,00
04.942.01	Saida d'água padrão D.E.R. PB	und.	271,00
04.999.12	Pintura a cal em banquetas (2 demão)	m	6.978,00
<b>06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>			
06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	432,00
06.100.00	Sinalização horizontal com tinta para dois anos	m <sup>2</sup>	4.828,30
06.200.00	Sinalização vertical	m <sup>2</sup>	76,24

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
12/02/2019, 14:56

Chave de Impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA arq.:AcervoTecnicoLOTE 03-PB293BRFBEL  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Obras: D.R.O  
Unidade Administrativa: D. C. P.  
Rodovia: PB - 293  
Trecho: Brejo do Cruz - Belem do Brejo do Cruz - Extensão = 18,3km.

Firma: Consórcio CBI-MI - COPAL  
CBI-MI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PJ - 0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franqueido Pereira de Souza - ART. J00085367  
Período: 01 - 08 - 2011 a 31 - 01 - 2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
06.200.12	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und.	4.899,00
06.200.14	Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional	und.	296,00
<b>09</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>09.100.00</b>	<b>Mão de obra para serviços gerais</b>	<b>h/m</b>	<b>6.820,00</b>
<b>11</b>	<b>LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)</b>		
11.000.00	Asfalto diluido CM-30 exclusive transporte	t	150,16
11.000.03	Emissão asfáltica RR-2C, exclusive transporte	t	385,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



João Pessoa, 15 de junho de 2015.

*[Handwritten signature]*  
Franqueido Pereira de Souza Junior  
Engenheiro de Obras

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 107720/2015  
12/02/2019, 14:56  
Chave de impressão: CA493

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Diretoria de Obras D.R.O.  
 Unidade Administrativa D.U.P.  
 Rodovia, PB - 295  
 Trecho: Belem do Brejo do Cruz - Divisa PB-RN - Extensão = 5km.

Empresa: Consórcio CBEMI - COPAL  
 CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.  
 COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato: PJ - 0042 - 2010

ENGENHEIRO CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franzeido Pereira de Souza - ART: 100085367  
 Período: 06/06/2011 a 31/01/2014

**ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
<b>01 TERRAPLENAGEM</b>			
01.000.01	Desmatamento, destocamento, e limpeza	m²	40.017,08
01.100.01	Escavação e transporte de material de 1ª categoria ate 50m com trator	m³	4.389,64
01.100.09	Ese. carga e transp. de mat. 1ª cat. com DMT 0 a 200 m e b	m³	25.045,27
01.100.10	Ese. carga e transp. de mat. 1ª cat. com DMT 200m e 400m e b	m³	589,63
01.100.11	Ese. carga e transp. de mat. 1ª cat. com DMT 400m a 600m e b	m³	1.598,00
01.101.02	Ese. carga e transp. de mat. 2ª cat. com DMT 0 a 200 m e b	m³	275,94
01.102.01	Ese. carga e transp. de mat. 3ª cat. com DMT 0 a 200m	m³	456,64
01.510.00	Compactação de aterro 95%PN	m³	20.086,04
01.511.00	Compactação de aterro 100%PN	m³	9.450,35
<b>02 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.200.00	Sub-base solo estabilizada granul. s/ mistura, exclusive transporte	m³	6.288,86
02.200.01	Base solo estabilizada granul. s/ mistura, exclusive transporte	m³	7.881,85
02.300.00	Impedimento, exclusive ligante	m²	27.984,80
02.500.00	Tratamento Superficial Simples, exclusive ligante	m²	9.496,20
02.501.00	Tratamento Superficial Duplo com 2º banho, exclusive ligante	m²	28.488,60
02.702.00	Revestimento em paralelepípedo, incl. colchão de areia	m²	124,30
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	275.634,94
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	53.932,06
<b>03 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS</b>			
<b>POSSÍVEL ESTACA 108-0,00</b>			
03.999.00	Demolição de Concreto Armado Avenida de Pedra	m³	9,97
3.11	Ferros para recuperação e/ou reforço (CA-50)	Kg	2.287,18
3.16	Forma de madeira resinada	m²	120,65
3.17	Escoramento de forma	m³	159,95
03.325.00	Concreto Estrutural com fck = 25 MPa	m³	27,23
3.18	Concreto Ciclopico com 30% de Rachão e fck = 20 MPa	m³	27,80
<b>04 DRENAGEM</b>			
04.100.02	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (Ø=0,80m)	m	44,00
04.101.02	Extremidade de buelro simples tubular de concreto (Ø=0,80m)	ud	8,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
 12/02/2019, 14:56  
 Chave de impressão: CA493  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER - PB

Arq. Acervo Técnico LOTE 03-PB293BDIV

Diretoria de Obras, D.R.O.  
Unidade Administrativa D. C. P.  
Rodovia: PB - 293  
Trecho: Belem do Brejo do Cruz - Divisa PB-RN - Extensão = 5km,

Filial: Consorcio CBEMI - COPAL  
CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda  
COPAL - Engenharia e Planejamento Ltda.

Contrato PJ-0042 - 2010

ENGENHEIRO CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Franúelmo Pereira de Souza - ART. J00085367  
Período: 06/06/2011 a 31/01/2014

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.910.01	Forn e aplicação de banquetas e linha d'água de concreto	m	3.910,00
04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	95,80
04.940.00	Descida d'água e calha de concreto pré-moldada (D=0,30m)	m	700,00
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R	und	145,00
04.942.01	Saida d'água padrão D.E.R	und	141,00
88	Concreto Cíclotípico com 30% de Raedão e fck= 20 MPa	m³	42,45
<b>06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>			
06.101.00	Sinalização horizontal com termoplastico 3 anos de duração	m²	1.599,33
06.200.00	Sinalização Vertical	m²	32,26
06.200.12	Fornecimento e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	1.154,00
06.200.14	Fornecimento e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	183,00
<b>07 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			
07.000.00	Recomposição de camada vegetal	m²	26.316,00
07.000.02	Plantio de arvores arbustos nativos	m²	1.025,00
07.000.07	Plantio de gramas e leguminosas a lança manual	m²	7.030,00
<b>09 OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/m	3.960,00
<b>11 LIGANTES BETUMINOSOS</b>			
11.000.00	Asfalto líquido CM-70, exclusive transporte	l	2,98
11.000.02	Emulsão Asfáltica RR-2C, exclusive transporte	l	9,85

João Pessoa, 15 de junho de 2015.

*[Handwritten signature]*  
Gisela Jurema Junior  
Engenheira Civil

Página 2

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107720/2015, emitida em 02/07/2015



Certidão nº 107720/2015  
12/02/2019, 14:56  
Chave de Impressão: CA4493  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2015 e contém 12 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**169393/2021**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**  
Registro: **879/90 PB** RNP: **1602516944**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190271561** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2019** Baixada em: **07/10/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-Pb** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO** Nº: **20**  
Complemento: Bairro: **ANTONIO LEITE ROLIM**  
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**  
Contrato: **00073/2019 - CPL** Celebrado em: **12/08/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 164.452,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SITIO FÁTIMA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **CACHOEIRA DOS ÍNDIOS** UF: **PB** CEP: **58935000**  
Data de início: **14/08/2019** Conclusão efetiva: **14/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-Pb** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 169393/2021**  
**14/10/2021, 11:27**  
**1C6cA**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1C6cA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: **15/12/2021, às 10:07**  
Agronomia da Paraíba



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos para os fins que façam necessário, que a empresa P J F ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP inscrito no CNPJ sob Nº: 13.777.403/0001-93, executou em regime de empreitada, junto a Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios no Estado da Paraíba, os serviços do Contrato Nº: 00073/2019 - CPL, referente ao serviço de CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SÍTIO FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA, RNP: 1602516944, Registro: 879/90 PB, ART de Execução sob Nº PB20190271561. Data de Início: 14/08/2019. Previsão de término: 14/12/2019. Valor: R\$ 164.452,93. Tendo sido concluída com os quantitativos discriminados na planilha abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND. EXECUTADA	QUANT. EXECUTADA
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	<b>Instalações Provisórias</b>		
1.1.1	Instalação e mobilização da obra	ud	0,00
1.1.2	Placa indicativa da obra	m <sup>2</sup>	0,00
1.1.3	Locação da obra	m <sup>2</sup>	0,00
1.2	<b>Preparação do Terreno</b>		
1.2.1	Limpeza (desmatamento) mecanizada do terreno	m <sup>2</sup>	0,00
2	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
2.1	<b>Escavações</b>		
2.1.1	Escavação manual em material de qualquer categoria exceto rocha até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	0,00
2.2	<b>Aterro</b>		
2.2.1	Aterro com aproveitamento do material escavado (reatero), apiloado em camadas de 0,20m	m <sup>3</sup>	0,00
2.2.2	Aterro do caixão com aquisição de material apiloado em camadas de 0,20m	m <sup>3</sup>	0,00
2.3	<b>Alvenaria</b>		
2.3.1	Alvenaria de pedra de mão granítica p/ fundações com argamassa cimento e areia no traço 1 : 6	m <sup>3</sup>	0,00
2.3.2	Embasamento de 1 vez com tijolo de 8 furos assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8	m <sup>3</sup>	0,00
2.4	<b>Concreto</b>		
2.4.1	Concreto armado (preparo e lançamento) para radier com FCK >= 20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m <sup>3</sup>	0,00
2.4.2	Concreto armado (preparo e lançamento) para sapatas com FCK >= 20MPa com forma em tábua, com aproveitamento de 2 vezes, com betoneira	m <sup>3</sup>	0,00
2.4.3	Concreto magro, traço 1 : 4 : 8 (cimento, areia, brita granítica) com betoneira (preparo e lançamento)	m <sup>3</sup>	0,00
3	<b>SUPER - ESTRUTURA</b>		
3.1	<b>Concreto Armado</b>		
3.1.1	Concreto armado para cinta com FCK >= 20MPa com forma de tabua com aproveitamento de 2 vezes com betoneira	m <sup>3</sup>	0,00
3.1.2	Concreto armado para pilares com FCK >= 20MPa com forma em chapa de madeira compensada plastificada com aproveitamento de 3 vezes com betoneira no	m <sup>3</sup>	0,00

*João Paulo Oliveira de Albuquerque*  
Eng. Civil  
160471135-0

Av. Governador João Agripino Filho nº 26, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,  
CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050  
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



*[Handwritten signature]*


Certidão nº 169393/2021  
15/12/2021, 10:07  
Chave de Impressão: 1C6cA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas



*[Handwritten mark]*

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
CNPJ: 08.923.997/0001-63

3.1.3	Concreto armado para viga com FCK >= 20MPA com forma de tabua com aproveitamento de 2 vezes com beloneira	m <sup>2</sup>	0,00
3.1.4	Prateleira em concreto armado com revestimento cimentado com e= 0,04m e l= 0,40m (almojarifado, arquivo e depósito de limpeza)	m	0,00
3.1.5	Prateleira em concreto armado com e=0,05m e l=0,45m revestida em azulejo (depósito de alimentos)	m	0,00
3.1.6	Prateleira (balcão) de atendimento da cantina em concreto armado com e=0,05m e l=0,50m revestida em azulejo	m	0,00
3.1.7	Prateleira em concreto armado com e=0,05m e l=0,60m revestida em azulejo (paineiro e cozinha)	m	0,00
3.2	<b>Pré-moldados</b>		
3.2.1	Laje pré-moldada inclinada para cobertura com espessura de 10cm, concreto FCK=20MPA	m <sup>2</sup>	198,10
3.2.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3MM	m <sup>2</sup>	206,19
4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.1	<b>Execução de Alvenaria</b>		
4.1.1	Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos de 8 furos, e=15cm, assentados c/ argamassa 1 : 2 : 8 (cim:cal:areia)	m <sup>2</sup>	0,00
4.1.2	Alvenaria com tijolos de 8 furos, e=10cm, assentados c/ argamassa 1 : 2 : 8 (cim:cal:areia)	m <sup>2</sup>	0,00
4.1.3	Alvenaria de 1 1/2 vezes c/ tijolos de 8 furos assentados c/ argamassa 1 : 2 : 8 (cimento, cal hidratada e areia)		0,00
4.2	<b>Cobogós</b>		
4.2.1	Elemento vazado em concreto de dimensões 30x30x9 cm, modelo COTESE	m <sup>2</sup>	0,00
4.3	<b>Muros e Cercas</b>		
4.3.1	Cerca com 12 (doze) fios de arame com estacas de concreto, espaçadas de 2,00m	m	0,00
4.3.1	Muro em alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 8 furos com colunas em concreto c/ h= 2,00m, rebocado e caiado	m	217,14
4.3.2	Mureta em alvenaria com h=0,50m para apoio do gradil frontal	m	50,00
5	<b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>		
5.1	<b>Esquadrias</b>		
5.1.1	<b>Portas de Madeira</b>		
5.1.1.1	Porta de madeira de lei (IPÉ ou JATOBÁ) do tipo macheada inclusive forra, alizar e dobradiças com anéis, exclusive fechadura, conforme detalhes (fornecimento e assentamento)	m <sup>2</sup>	32,55
5.1.2	<b>Janelas de Madeira</b>		
5.1.2.1	Basculante de ferro em cantoneira de 1", sem vidro, conforme projeto	m <sup>2</sup>	0,00
5.1.3	<b>Grades ou Portões</b>		
5.1.3.1	Grade de proteção em ferro, conforme detalhe fornecido pelo setor de Arquitetura da UMB/COTESE	m <sup>2</sup>	3,00
5.1.3.2	Grade complementar da mureta em ferro, conforme detalhe fornecido pelo setor de Arquitetura da UMB/COTESE	m <sup>2</sup>	60,00
5.1.3.3	Portão de ferro conforme detalhe fornecido pelo setor de Arquitetura da UMB/COTESE	m <sup>2</sup>	1,68
5.1.3.4	Barra de apoio em tubo de ferro galvanizado c/ d=0,035m para banheiros com transferência lateral (deficientes)	m	3,40
5.1.4	<b>Vidros</b>		

  
Eng. Civil  
CREA: 160421135-0

Av. Governador João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rollim - CEP: 58.935-000,  
CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050  
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 169393/2021  
15/12/2021, 10:07  
Chave de Impressão: 1C6cA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas



  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63


5.1.4.1	Vidro do tipo fantasia martelado de 4mm (fornecimento e colocação)	m²	41,59
<b>5.2</b>	<b>Ferragens</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>Ferragens para Portas</b>		
5.2.1.1	Cadeado 35mm	ud	2,00
5.2.1.2	Fechadura para porta externa, com cilindro e com maçaneta do tipo taco de golfe, LA FONTE, PADO ou AROUCA ref. 1084519/55-2, padrão luxo (fornecimento e colocação)	ud	13,00
5.2.1.3	Fechadura para portão de ferro de sobrepôr - cilindro regulável (fornecimento e colocação)	ud	2,00
5.2.1.4	Ferrolho tipo pistola em latão cromado de 3" (DART)	ud	4,00
<b>6</b>	<b>COBERTURAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>Estrutura para Telhado (madeira ou metálica)</b>		
6.1.1	Estrutura de madeira para telhas cerâmicas com vãos de 3,00 a 7,00m	m²	0,00
6.1.2	Madeiramento para telha canal (apenas caibros e ripas) (recreio coberto)	m²	0,00
6.1.3	Estrutura metálica "SAC 41" confeccionada em treliças metálicas e terças em perfil "U" enrigecido, exclusive pilares.	m²	0,00
<b>6.2</b>	<b>Telhas</b>		
6.2.1	Coberta em telha de cerâmica prensada de 1ª, do tipo canal, inclusive capote	m²	0,00
<b>6.3</b>	<b>Cumeeira, Calhas, Algerol e Beira-e-Bico</b>		
6.3.1	Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica	m	0,00
6.3.2	Algerol em concreto com 20cm de largura e 3cm de espessura	m	21,57
6.3.3	Beira e bico	m	0,00
<b>6.4</b>	<b>Impermeabilização</b>		
6.4.1	Impermeabilização de algerol com argamassa polimérica flexível à base de cimentos especiais com resina acrílica e aditivos minerais, aplicada em 3 camadas cruzadas	m²	8,31
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS E FORROS</b>		
<b>7.1</b>	<b>Revestimentos Internos e Externos</b>		
7.1.1	Azulejo branco (11cm x 11cm) com junta a prumo assentados com goma de cimento em emboco existente, rejuntado com pasta de cimento branco	m²	98,61
7.1.2	Chapisco de aderência para paredes verticais traço 1:3 (cimento e areia) - com 5mm de espessura	m²	60,90
7.1.3	Emboço interno para assentamento de azulejos, cerâmicas, pastilhas etc traço 1:2:8 cimento cal e areia com espessura de 15mm	m²	0,00
7.1.4	Reboco no traço 1:2:8 cimento cal e areia com espessura de 20mm - massa única para paredes verticais	m²	60,90
7.1.5	Revestimento em superfície vertical em cerâmica do tipo A, dimensões aproximadas: 10x10cm, ELISABETH, ELIANE ou PORTO BELO	m²	317,84
<b>8</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>8.1</b>	<b>Aparelhamento - Paredes e Tetos para Pintura</b>		
8.1.1	Emassamento com massa acrílica em paredes externas para tinta lavável, em 02 (duas) demãos (fachadas)	m²	358,74
<b>8.2</b>	<b>Pintura à Base de Óleo em Esquadrias</b>		
8.2.1	Pintura com esmalte sintético acetinado em estrutura de aço com 2 (duas) demãos (recreio coberto)		

  
 Eng.º Civil  
 CREA: 160421135-0

Av. Governador João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050  
[www.cachoeiradosindios.pb.gov.br](http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021





Certidão nº 169393/2021  
 15/12/2021, 10:07  
 Chave de Impressão: 1C6cA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas









PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
CNPJ: 08.923.997/0001-63

8.2.1	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira em 02 (duas) demãos com fundo branco fosco	m²	81,38
8.2.2	Pintura em esmalte sintético acetinado em esquadrias metálica com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anticorrosivo	m²	83,17
8.3	<b>Pintura em Paredes e Tetos</b>		
8.3.1	Pintura lavável 100% acrílica em paredes externas, sem emassamento, executada em 02 (duas) demãos (fachadas)	m²	358,74
8.3.2	Pintura em textura acrílica com corante	m²	2,53
8.3.3	Pintura a cal em 03 (três) demãos	m²	1.436,15
8.3.4	Pintura a cal - 03 (três) demãos em elemento vazado	m²	79,05
8.4	<b>Pintura em Madeiramento da Coberta</b>		
8.4.1	Tratamento de madeiramento da cobertura com cupinicida		0,00
9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1	<b>Pavimentações Internas</b>		
9.1.1	Laje de impermeabilização com e=0,08m no traço 1:4:8 (cimento, brita granítica e areia grossa)	m²	0,00
9.1.2	Piso cerâmico tipo A, PEI V, 20 x 20 cm, liso, na cor branca, ELIANE, PORTO BELO ou CECRISA, assentado com argamassa colante	m²	45,74
9.1.3	Piso em granilite moldado no local, com acabamento polido (e = 10 mm), formando quadrados de 1,00 x 1,00 m com junta plástica branca	m²	308,25
9.1.4	Regularização de base para piso, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, com espessura de 2cm	m²	0,00
9.2	<b>Pavimentações externas</b>		
9.2.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	320,65
10	<b>INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS</b>		
10.1	<b>Instalações Hidráulicas</b>		
10.1.1	<b>Tubos e Conexões em Geral</b>		
10.1.1.1	Assentamento de tubo de PVC branco roscável D= 1 1/4" (40mm) inclusive conexões	m	0,00
10.1.1.2	Assentamento de tubo de PVC branco roscável D= 1" (32mm) inclusive conexões	m	0,00
10.1.1.3	Assentamento de tubo de PVC branco roscável diâmetro de 3/4" (25mm) inclusive conexões	m	0,00
10.1.1.4	Coluna de ventilação em PVC de 50mm	m	0,00
10.1.1.5	Ponto hidráulico com rede inclusive abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	ud	0,00
10.1.2	<b>Caixa d' água, Cisternas, Outros</b>		
10.1.2.1	Bóia de 3/4" em PVC, para caixa d'água e cisterna	ud	2,00
10.1.2.2	Conjunto de caixa d'água com capacidade para 10.000 lt e cisterna com capacidade para 8.000 lt, obedecendo aos detalhes arquitetônicos	ud	1,00
10.2	<b>Instalações Sanitárias</b>		
10.2.1	<b>Tubos e Conexões em Geral</b>		
10.2.1.1	Ponto sanitário médio sem rede PVC	pt	0,00
10.2.1.2	Ralo sifonado de 100mm para esgoto secundário	ud	0,00
10.2.1.3	Rede em tubo de PVC de 100mm com valas	m	0,00
10.2.2	<b>Fossa, sumidouro, outros</b>		
10.2.2.1	Caixa coletora em alvenaria de 1/2 vez medindo (0,60x0,60x0,60)m, revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	ud	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 169393/2021  
15/12/2021, 10:07

Chave de Impressão: 1C6cA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas

João Agripino Filho de Agripino Filho  
Adv. Civil  
CREA: 169393-1/2021

Adv. Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,  
CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB - Fone (83) 3558-1050

www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 15/12/2021, 10:07  
Agronomia da Paraíba





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CACHOEIRA DOS INDIOS**  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63

10.2.2.2	Caixa de gordura em alvenaria de 1/2 vez medindo (0,40x0,40x0,40)m, revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	ud	0,00
10.2.2.3	Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez medindo (0,50x0,50x0,50)m, revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	ud	0,00
10.2.2.4	Fossa séptica com as seguintes dimensões: 4,40m x 2,55m e H=2,00m - tipo IV	ud	0,00
10.2.2.5	Sumidouro para fossa séptica com diâmetro de 3,00m e altura útil de 6,35m - tipo IV	ud	0,00
<b>10.3</b>	<b>Aparelhos Sanitários</b>		
<b>10.3.1</b>	<b>Louças em Geral</b>		
10.3.1.1	Bacia sanitária de louça vitrificada branca, ELISABETH, CELITE ou DECA (fornecimento e assentamento)	ud	4,00
10.3.1.2	Bacia sanitária de louça vitrificada branca com caixa acoplada, ELISABETH, CELITE ou DECA (fornecimento e assentamento)	ud	1,00
10.3.1.3	Lavatório de louça branca, sem coluna, ELISABETH, CELITE ou DECA com ferragem e sifão plástico	ud	5,00
<b>10.3.2</b>	<b>Metais Sanitários</b>		
10.3.2.1	Registro de gaveta de 1 1/2" com canopla padrão comercial	ud	7,00
10.3.2.2	Registro de pressão (passagem) metálico de 3/4" com canopla padrão normal (fornecimento e instalação)	ud	5,00
10.3.2.3	Comando em haste metálica para caixa de descarga ( shaft )- ver modelo	ud	4,00
10.3.2.3	Torneira de metal cromado de 3/4", de cano longo, padrão normal, CELITE, DECA ou DOCOL (fornecimento e instalação)	ud	2,00
10.3.2.4	Torneira metálica para lavatório (bico de pato) de 1/2", padrão normal, CELITE, DECA ou DOCOL (fornecimento e instalação)	ud	5,00
10.3.2.5	Torneira simples de 1/2" (fornecimento e instalação)	ud	7,00
10.3.2.7	Ducha higiênica em metal cromado com registro de pressão, CELITE, DECA ou DOCOL (fornecimento e instalação)	ud	0,00
<b>10.3.3</b>	<b>Complementos</b>		
10.3.3.1	Caixa de descarga de sobrepôr de plástico (fornecimento e instalação)	ud	4,00
10.3.3.2	Cabide de louça branca, ou em cores tipo gancho ( fornecimento e colocação)	ud	3,00
10.3.3.3	Chuveiro plástico com canopla ( fornecimento e instalação)	ud	1,00
10.3.3.4	Papeleira de louça branca ou em cores	ud	5,00
10.3.3.5	Ralo sifonado de 100mm para esgoto secundário	ud	7,00
<b>10.3.4</b>	<b>Bancadas, Balcões, Outros</b>		
10.3.4.1	Lavanderia pré-moldada em resilínea com 1,20m de comprimento (fornecimento e assentamento)	ud	1,00
10.3.4.2	Balcão em resilínea com uma cuba - L=1,50m (fornecimento e assentamento)	ud	1,00
<b>11</b>	<b>CENTRAL DE ÁGUA GELADA</b>		
11.1	Fornecimento e instalação de central de água gelada em chapa pré-pintada branca com isolamento em poliuretano, reservatório de água em fibra com capacidade para 190 lt, controle de temperatura entre 3° C e 12° C, cartucho filtrante em fibra de celulose, aparador com 05 torneiras em aço inox 304, unidade condensadora com baixo consumo de energia e ruído e capacidade de 1/5 HP e tubulação frigorífica estanhada para garantir a qualidade da água	ud	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 169393/2021  
 15/12/2021, 10:07  
 Chave de Impressão: 1C6cA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas

*João Agripino Filho*  
 Av. Dr. Cívico  
 CREA: 169393-0

Engenheiro João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050  
 www.cachoeiradosindios.pb.gov.br





  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63

12 INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS			
12.1	<b>Instalações Elétricas</b>		
12.1.1	Braço de tempo com lâmpada mista de 160 W	ud	10,00
12.1.2	Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez medindo (0,50x0,50x0,50)m, revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	ud	4,00
12.1.3	Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez (0,60x0,60x0,60)m revestimento interno com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	ud	1,00
12.1.4	Campainha escolar (150mm - 220v) - fornecimento e instalação	ud	1,00
12.1.5	Disjuntor monofásico de 10 a 30A	ud	7,00
12.1.6	Interruptor corrente, de embutir com 01(uma) tecla - fornecimento e colocação	ud	17,00
12.1.7	Interruptor corrente, de embutir com 02(duas) teclas - fornecimento e colocação	ud	4,00
12.1.8	Luminária para lâmpada fluorescente, tipo calha sem tampa, completa (2x20w), fornecimento e instalação	ud	20,00
12.1.9	Luminária para lâmpada fluorescente (2x40) w, tipo calha sem tampa inclusive lâmpadas e reator de partida rápida, alto fator de potência - fornecimento e instalação	ud	45,00
12.1.10	Luminária de emergência 2x8w fluorescente, com chave seletora p/ funções (desligado / 01 lâmpada / 02 lâmpada), autonomia de 3 a 6 horas, fixada em parede - fornecimento e instalação	ud	8,00
12.1.11	Nofuse de 70 amperes - fornecimento e colocação	ud	1,00
12.1.12	Ponto de luz com rede elétrica rígido de 3/4" fio de 2,5mm <sup>2</sup> com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	pt	75,00
12.1.13	Ponto de tomada interna, rede principal fio de 2,5mm <sup>2</sup> eletroduto de 1/2", com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	pt	14,00
12.1.14	Ponto de tomada aterrado com rede elétrica de 2,5mm <sup>2</sup> (F+N+T), em eletroduto tamanho nominal 25, PVC, roscável, com conexões, com percurso em alvenaria e subterrâneo (fornecimento e instalação)	pt	12,00
12.1.15	Ponto para ar-condicionado completo	ud	2,00
12.1.16	Ponto de ventilador fio de 2,5mm <sup>2</sup> eletroduto de 1/2" com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria	ud	11,00
12.1.17	Quadro de distribuição para 24 disjuntores inclusive fios e eletrodutos (fornecimento e colocação)	ud	1,00
12.1.18	Quadro de distribuição para 12 disjuntores inclusive fios e eletrodutos (fornecimento e colocação)	ud	1,00
12.1.19	Rede de distribuição com 4 fios de 2,5mm em eletroduto leve de 3/4"	m	25,00
12.3	<b>Instalações Telefônicas</b>		
12.3.1	Ponto de telefone, incluindo abertura e preenchimento de rasgo	pt	3,00
12.4	<b>Instalações para TV</b>		
12.4.1	Ponto de tomada de antena em cabo RG-59 - 75 Ohms, em eletroduto tamanho nominal 25, PVC, roscável, com conexões, rasgos em alvenaria. Fornecimento e instalação	pt	1,00
12.5	<b>Instalações Mecânicas - bombas</b>		
12.5.1	Bomba submersa elétrica com potência de 3/4 hp (fornecimento e instalação)	ud	1,00
15	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS/IMOBILIÁRIO</b>		
15.1	<b>Elementos Decorativos</b>		
15.1.1	Abertura de Alvenaria de Alvenaria	ud	24,00

Eng. Civil  
 CREA: 160421135-0  
 Av. Governador João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050  
 www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



Certidão nº 169393/2021  
 15/12/2021, 10:07  
 Chave de Impressão: 1C6cA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas





  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CACHOEIRA DOS ÍNDIOS**  
 CNPJ: 08.923.997/0001-63

15.1.2	Logotipo do Governo do Estado	ud	1,00
15.1.3	Placa inaugurativa em granito VERDE CASCADA ou VERDE SERIDÓ, com inscrições vazadas e pintadas de (0,60 x 0,40)m	ud	1,00
15.1.4	Base para mastros de bandeira	ud	1,00
15.1.5	Mastro metálico (lateral) em tubo de ferro galvanizado de 3" c/ altura de 5,50 m com sistema móvel para facilitar a colocação dos fios, fixado em bloco de concreto de (0,30 x 0,30 x 0,50) m com pintura em esmalte sintético na cor branca	ud	2,00
15.1.6	Mastro metálico (lateral) em tubo de ferro galvanizado de 3" c/ altura de 6,00 m com sistema móvel para facilitar a colocação dos fios, fixado em bloco de concreto de (0,30 x 0,30 x 0,50) m com pintura em esmalte sintético na cor branca	ud	1,00
15.2	Mobiliário		
15.2.1	Quadro de giz em laminado texturizado reticulado do tipo LOUSALINE (3,00 x 1,10)m, modelo COTESE	ud	6,00
16	LIMPEZA/ ENTREGA DA OBRA		
16.1	Limpeza		
16.1.1	Limpeza e entrega da obra	m <sup>2</sup>	460,00
16.1.2	Remoção de entulho	m <sup>3</sup>	36,00

Cachoeira dos Índios – PB, 07/10/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169393/2021, emitida em 14/10/2021



  
 João Paulo Carneiro de Albuquerque  
 Eng<sup>o</sup>. Civil  
 CREA: 160421135-0

**Av. Governador João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58.935-000,**  
**CNPJ: 08.923.997/0001-63, Cachoeira dos Índios - PB – Fone (83) 3558-1050**  
[www.cachoeiradosindios.pb.gov.br](http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br)

Certidão nº 169393/2021  
 15/12/2021, 10:07

Chave de Impressão: 1C6cA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 7 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 15/12/2021, às 10:07  
Agência de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**107676/2015**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**  
Registro: **879/90** RNP: **1602516944**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **J00030841** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 26/06/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **91.236.540/0001-87**  
Endereço do contratante: R. FELICIANO CIRNE, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: JAGUARIBE UF: PB CEP: 58015570  
Cidade: JOAO PESSOA  
Contrato: 0 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.879.610,12 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros Nº: 0  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS Bairro: GLORIA I UF: PB CEP:  
Complemento: Nº: 0  
Cidade: CAMPINA GRANDE  
Data de início: 17/08/2007 Conclusão efetiva: 17/03/2008  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: 91.236.540/0001-87

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUÇÃO 355.82 M; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 218 -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 382.25 M; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 218 -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 31057.71 M2; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 218 -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 49553.83 M2; 1 - **ATUACAO** RESOLUÇÃO 218 -> #A0605 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 812.36 M;

**Observações**

CONCLUSAO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DRENAGEM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAV. NO BAIRO GLORIA I NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO 065/2007

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 48 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 107676/2015  
01/07/2015  
w7449

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w7449

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

Impresso em: 12/02/2018, às 15:06  
Agência de Paraíba







**DIRETORIA DE EXPANSÃO  
GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atendendo solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, com sede na Av. Esperança, Nº 1659, Sala 201, Bairro Manaira, na cidade de João Pessoa - Pb, inscrita no CNPJ(MF) sob Nº 05.962.039/0001-03, executou para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, os serviços objeto do Contrato Nº 065/2007, relativos a execução das obras de Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água, Drenagem, Sistema de Esgotamento Sanitário e Pavimentação no Bairro Glória I, no Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba.

Os serviços objeto deste Contrato foram executados no período de 31/07/2007 à 25/08/2008, e encontram-se registrados no Conselho Regional de Arquitetura - CREA, pela ART Nº J00030841, e tendo como Responsável Técnico o Engº Françueldo Pereira de Sousa, CREA Nº 160251694-4.

O valor realizado deste Contrato foi de R\$ 1.761.677,24 (Hum milhão, setecentos e sessenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), tendo como data base Abril/2007, conforme relatório de serviços executados em anexo.

João Pessoa, 22 de junho de 2015.


  
**MATEUS MEIRA RAMOS**  
Gerente Executivo de Obras

  
**LEONARDO LEITE BRASIL MONTENEGRO**  
Diretor de Expansão

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA - [www.cagepa.pb.gov.br](http://www.cagepa.pb.gov.br)  
Av. Feliciano Cirne, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe - João Pessoa / PB  
CEP 58.015-570 Fone: (0\*\*83) 3218.1271 - Fax: (0\*\*83) 3218.1264 - [geob@cagepa.pb.gov.br](mailto:geob@cagepa.pb.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



  
Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas







**COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA**  
**DIRETORIA DE EXPANSÃO - DEPARTAMENTO DE OBRAS**  
**GERÊNCIA DE OBRAS - UNIDADE DA BORBOREMA**

**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS**

**CONCLUSÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO, NO BAIRRO DA GLÓRIA I, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO ESTADO DA PARAÍBA.**

CONTRATO Nº 065/2007 O.E.S. Nº 027.061

**CONTRATADA: COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.**

Em atendimento aos Termos da Decisão da Diretoria de Expansão - DE DEX 0028/2008, expedida em 25 de Agosto de 2008, reuniu-se no dia 25 (Vinte e Cinco) de Agosto de 2008, a Comissão de Recebimento de Obras da Sub-gerência de Divisão de Obras - Un - Borborema, para proceder com o Termo de Recebimento Definitivo das obras de Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água, Drenagem, Sistema de Esgotamento Sanitário e Pavimentação, no bairro da Glória I, no Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba, e para tanto têm o seguinte a afirmar.

- 1- Que a CAGEPA celebrou com a Firma supra citada, doravante denominada de CONTRATADA, o Contrato de Nº 065/2007, para execução dos serviços relacionados nas planilhas do contrato, constante no anexo deste Termo;
- 2- Que a obra iniciada em 31 de Julho de 2007, teve sua fiscalização a cargo do Técnico em Saneamento José Domingos de Souza Filho, matrícula nº 7802-6 do Engenheiro Lawrence Vinicius da Silva Pereira, matrícula nº 9557-5, e supervisão do Engenheiro Simão Araújo B. de Almeida, matrícula nº 3677-3;
- 3 - Que no dia 25 de Agosto de 2008 de acordo com DECISÃO da DEX nº 0028/08, no uso de suas atribuições, resolve proceder o encerramento da obra em referência, com efeito a partir da data da assinatura deste instrumento.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



*[Handwritten mark]*


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

4 - Que procedendo às vistorias, ensaios e testes que foram julgados necessários em todos os serviços executados, esta Comissão resolve RECEBER da CONTRATADA os serviços até o presente momento executados, da referida obra:

5 - Que o presente recebimento, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro, bem como, não implica em perdão por danos e prejuízos causados à CONTRATANTE e/ ou terceiros. declarando esta, expressamente, desistir de toda e qualquer reclamação referente às obras de que trata este Termo, e que lido e achado conforme, vai assinado por todos na presença de testemunhas.

Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2009.

  
Engº Sílvio Araújo B. de Almeida  
Presidente da Comissão

  
MEMBRO  
  
MEMBRO

Testemunhas: \_\_\_\_\_

Contratada: 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7448  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
1.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS - GLÓRIA I SERVIÇOS				
1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M	0,61	340,14	207,49
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	15,79	52,61	830,71
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00 M	M3	18,00	57,44	1.033,92
1.4	REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	8,50	67,99	577,01
1.5	BOTA FORA DE TERRA PIÇAR OU R.BRANDA C/CARGA MEC.DMT=ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M³	5,61	85,81	481,39
1.6	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA	MEXXOM	0,89	-	-
1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 100	M	2,05	340,14	697,29
1.8	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 100 DO CANTEIRO PARA A OBRA	M	0,92	340,14	278,91
1.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA CIRCULAR PRÉ - MOLDADA COM TAMPA D = 500 mm, H = 0,80 m	UN	46,60	45,00	2.097,00
1.10	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2,00M	M³	3,94	17,52	69,03
1.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PICARRO ATÉ 2,00M	M³	5,54	16,56	91,74
1.12	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00M	M³	55,00	2,47	135,85
1.13	COLCHÃO DE AREIA	M³	27,00	42,101	1.136,73
1.14	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA ATÉ 2,00 M	M3	94,72	0,62	58,73
1.15	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	1,65	44,55
1.16	RET.REP DE PAV.ASFÁLTICO EM CBUQ INC IMPRIMAÇÃO	M²	38,48	-	-
1.17	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CALÇADA DE PEDRA	M²	22,94	22,50	516,15
1.18	COMPLEMENTO DE CX DE LIGAÇÃO DOMICILIAR(INCLUINDO RETIRADA DE TAMPA DE CONCRETO, COLOCAÇÃO DE ANEL COM ALTURA MÉDIA DE 40cm,CHUMBAMENTO DO ANEL,COLOCAÇÃO DA TAMPA REAPROVEITADA E CHUMBAMENTO DA TAMPA)	UN	26,16	57,00	1.091,12
1.19	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASF.(CBUQ) E REPOS C / PAVI MENTAÇÃO PRE MISTURADA	M²	30,00	28,02	840,60
	SUB - TOTAL				10.589,12



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
2.0	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES - GLÓRIA I - SERVIÇOS				
2.1	NIVELAMENTO	M3	0,43	49,70	21,57
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	15,79	10,67	168,48
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PICARRO ATÉ 2,00 M	M3	18,00	0,50	9,00
2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	27,00	5,13	139,50
2.5	REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	8,50	3,28	27,88
2.6	BOTA FORA DE TERRA PIÇAR OU R.BRANDA C/CARGA MEC DMT=ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M3	5,51	8,18	45,89
2.7	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1' E 2' CATEGORIA	M3XKM	0,89	-	-
2.8	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 100	M	2,05	49,70	101,89
2.9	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 100 DO CANTEIRO PARA A OBRA	M	0,82	49,70	40,75
2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA CIRCULAR PRÉ - MOLDADA COM TAMPA D = 400 mm, H = 0,50 m	UN	46,60	6,00	279,60
2.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2,00M	M³	3,94	-	-
2.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PICARRO ATÉ 2,00M	M³	5,54	-	-
2.13	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00M	M³	45,00	0,20	9,00
SUB - TOTAL				R\$	973,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



*Handwritten signature*



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
3.0	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES - GLÓRIA I - MATERIAIS				
3.1	TUBO PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100	M	5,95	500,00	1.785,00
3.2	C 90 PB PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm	UN	9,35		
3.3	C 45 PB PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm	UN	10,96		
3.4	C 90 PB PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 40 mm	UN	1,74		
3.5	C 90 PB PVC ESGOTO PRIMÁRIO DN 75 mm	UN	7,95		
3.6	TE PVC JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 100x75 mm	UN	6,49		
3.7	TE PVC JE ESGOTO PRIMÁRIO DN 100x100 mm	UN	7,33		
	SUB - TOTAL				RS 1.785,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

(5)



*Handwritten marks and signatures*



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
4.0	REDE COLETORA - GLÓRIA I - SERVIÇOS				
4.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M	0,61	442,00	269,62
4.2	SINALIZAÇÃO ABERTA COM ILUMINAÇÃO	M	3,63	-	-
4.3	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO	M	2,43	266,06	646,59
4.4	PASSADIÇOS EM MADEIRA DE LEI PARA PEDESTRES	M2	14,47	-	-
4.5	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00 M	M3	45,00	52,44	2.359,80
4.6	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA DE 2,01 A 4,00 M	M3	86,74	-	-
4.7	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA ATÉ 2,00 M	M3	94,72	78,81	7.464,88
4.8	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA DE 2,01 A 4,00 M	M3	103,01	-	-
4.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	3,94	91,65	361,10
4.10	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00 M	M3	8,09	2,16	17,47
4.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00 M	M3	5,54	308,53	1.709,26
4.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00 M	M3	13,04	-	-
4.13	REATERRO COMPACTADO C/APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	8,50	218,12	1.854,02
4.14	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO BOTA FORA DE TERRA PIÇAR. OU R BRANDA C/CARGA MEC DMT-ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M3	27,00	240,33	6.488,91
4.15	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	5,61	397,61	2.230,59
4.16	COLCHÃO DE AREIA	m <sup>2</sup> xkm	0,89	-	-
4.17	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC JE DN 150	M3	27,00	159,27	4.300,29
4.18	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 150 DO CANTEIRO PARA A OBRA	M	2,05	442,00	1.250,70
4.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ - MOLDADOS ATÉ 2,00 M, DN = 1,20 M	M	1,10	442,00	486,20
4.20	LIMPEZA E TESTE DE ESTANCUEIDADE	UN	752,30	10,00	7.923,06
4.21	CADASTRO TÉCNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA	M	0,58	3.886,86	2.254,39
4.22	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA DE 2,01 A 4,00M	M	0,49	3.886,86	1.904,57
4.23	RET REP DE PAV EM PARAL INC COLCHÃO DE AREIA	MP	103,01	-	-
4.24	FORNEC E ASSENT. DE POÇO DE VISITA EM ALV TU DE ARG CIMENT. E AREIA ATÉ 1,00 M	M <sup>2</sup>	18,00	-	-
4.25	CONCLUSÃO DE PVS(RET DE TAMPÃO, EXEC DE CHAMINÉ, ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DA TAMPA ATÉ 2,00M	UN	514,86	11,00	5.663,46
4.26	CONCLUSÃO DE PVS(RET DE TAMPÃO, EXEC DE CHAMINÉ, ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DE TAMPÃO) DE 2.01 A 4,00M	UN	80,32	54,00	4.517,78
4.27	REP DE PAV ASFÁLTICO EM CBUQ INC IMPRIMAÇÃO	UN	138,18	18,00	2.487,24
4.28	RET REP DE PAV ASFÁLTICO EM CBUQ INC IMPRIMAÇÃO	M <sup>2</sup>	24,54	-	-
4.29	RET COM REAPROVEITAMENTO DE TUBO PVC JE DN 250mm	M <sup>2</sup>	36,48	-	-
4.30	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00 M	M	4,29	30,50	130,35
4.31	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00 M	M	15,79	17,91	282,50
4.32	ESCORAMENTO DESCONTINUO	M <sup>2</sup>	18,00	50,22	903,96
4.33	ESGOTAMFNTO	M2	17,65	151,85	2.690,40
4.34		HPxH	1,57	7,00	10,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: W7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
4.0	REDE COLETORA - GLÓRIA I - SERVIÇOS				
4.35	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE HIDROPNEUMÁTICO	M3	253,41	0,45	114,03
4.36	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1 VEZ	M3	17,37	2,80	48,64
4.37	CONCRETO SIMPLES	MP	299,74	0,18	53,95
4.38	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( CBOU) E REPOSIÇÃO C/PAVIMENTAÇÃO PRE-MISTURADA À FRIO ( PMF),INCLUSIVE IMPREIMAÇÃO	M3	30,00	448,14	13.444,20
SUB - TOTAL					R\$ 71.688,56

*Handwritten signatures and initials in the table area.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

*Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.*



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
5.0	REDE COLETORA - MATERIAIS				
5.1	TAMPÃO FERRO DUCTIL, CLASSE D 400, COM ABERTURA LIVRE DN 600, ARTICULADO, DOTADO DE ANEL ANTI - RUÍDO E ANTI - VIBRAÇÃO E COM INSCRIÇÃO "CAGEPA ESGOTO"	UN	331,43	39,00	9.942,90
SUB - TOTAL				R\$	9.942,90

*Handwritten signatures and initials in the table area.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

*Handwritten signatures at the bottom right of the page.*







CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
7.0	<b>EMISSÁRIO DE GRAVIDADE II - SERVIÇOS</b>				
7.1	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	0,58	932,15	540,69
7.2	CADASTRO TÉCNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA	M	0,49	932,15	456,75
7.3	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	137,20	3.704,40
7.4	REAT. REP. DE PAV EM PARAL INC. COLCHÃO DE AREIA	M²	18,00	174,82	3.146,76
7.5	FORNC. ASSENT. DE PARAL SOBRE COLCHÃO DE AREIA	MP	25,50	120,00	3.060,00
7.6	FORNEC E ASSENT. DE MEIO FIO GRANÍTICO	M	16,00	105,00	1.680,00
7.7	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	179,18	5,50	985,49
7.8	COLCHÃO DE AREIA	M3	27,00	-	-
	<b>SUB - TOTAL</b>				<b>RS 13.574,05</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
8.0	EMISSÁRIO DE GRAVIDADE III - SERVIÇOS				
8.1	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	0,58	436,20	253,00
8.2	CADASTRO TÉCNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA	M	0,49	436,20	213,74
8.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO P/TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	M²	14,42	26,47	381,70
SUB - TOTAL				R\$	848,44

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas



*Handwritten marks and signatures*

CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
9.0	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>				
9.1	NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	M	0,61	4.268,48	2.603,77
9.2	LIMPEZA DO TERRENO	M2	0,80	42.717,18	34.173,74
9.3	ESCAVAÇÃO, CARG. TRANSP. ATÉ 2,00M. EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	5,16	6.528,58	33.687,47
9.4	ESCAVAÇÃO, CARG. TRANSP. ATÉ 2,00M. EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	8,56	867,74	7.514,63
9.5	ESCAVAÇÃO, CARG. TRANSP. ATÉ 2,00M. EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	33,36	-	-
9.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA OU EMPRÉSTIMO COM DMT DE ATÉ 1 KM INCLUSIVE MATERIAL	M3	7,26	8.106,49	58.853,12
9.7	BOTA FORA DE TERRA, PIÇARRO OU R. BRANDA C/CARGA MEC DMT=1KM INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL	M3	5,61	5.787,00	32.465,07
9.8	DESLOCAMENTO MÉDIO TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M³xkm	0,89	16.336,52	14.539,50
9.9	DESLOCAMENTO MÉDIO TRANSPORTE DE 3ª CATEGORIA	M³xkm	1,19	-	-
9.10	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (PARA ATERRO DE CALÇADA)	M²	7,26	3.950,83	28.683,03
9.11	ESPAHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MANUAL(PARA ATERRO)	M²	6,00	1.400,63	8.403,78
9.12	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M²	2,30	6.774,58	15.581,53
9.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO	M²	0,78	39.122,67	30.515,68
9.14	LIMPEZA MECANIZADA DE JAZIDA	M²	0,35	18.996,52	6.648,78
9.15	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	179,18	125,00	22.397,50
9.16	PLANTIO DE GRAMA DE BURRO (CYNODON DACTILON) E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS. COM IRRIGAÇÃO 2 VEZES POR SEMANA	M2	6,37	-	-
9.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00 M	M3	18,00	195,17	3.513,06
9.18	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	168,49	4.549,23
9.19	COLCHÃO DE AREIA	M3	27,00	134,98	3.644,46
9.20	SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	10,30	5.274,23	54.324,57
9.21	REMOÇÃO DE CAMADA VERG. EM JAZIDA( EXPURGO EM JAZIDA)	M3	3,84	6.648,78	25.531,32
	<b>SUB - TOTAL</b>			<b>RS</b>	<b>387.630,24</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas







CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
11.0	<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>				
11.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M	0,61	93,80	57,22
11.2	ESC MEC. EM TERRA ATÉ 2,00M	MP	3,94	44,45	175,13
11.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M³	5,54	3,56	19,72
11.4	REATERRO COMP MANUALMENTE C/APROV DO MATERIAL	M³	8,50	4,58	38,93
11.5	COLCHÃO DE AREIA (AREIA GROSSA)	M³	27,00	12,35	333,45
11.6	COLCHÃO DE BRITA 19	M³	95,78	21,76	2.084,17
11.7	BOTA FORA DE TERRA, PICARRO OU R BRANDA C/CARGA MEC DMT=1KM INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL	M³	5,61	42,85	240,39
11.8	DESLOCAMENTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M³xkm	0,89	-	-
11.9	ASSENTAMENTO DE TUBO POROSO DN 200	M	5,22	93,80	489,64
11.10	TRANSPORTE DE TUBO POROSO DN 200 DO CANTEIRO PARA A	M	4,02	93,80	377,08
11.11	AQUISIÇÃO DE TUBO POROSO DN 200	M	16,25	120,00	1.950,00
11.12	FORN E ASSENT DE CX. DE DRENAGEM (0,80x0,80) M	UN	374,48	1,00	374,46
11.13	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00 M REAT. DE VALAS COMPACTADO MECANICAMENTE C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO >= 95% DO PROCTOR NORMAL C/ EMPRÉSTIMO	M3	45,00	0,65	29,25
11.14		M	30,68	7,02	215,37
	<b>SUB - TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>6.384,81</b>

*Handwritten signatures and initials in the table area.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

44

*Handwritten mark.*



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
12.0	ITENS ESPECIAIS				
12.1	CONTROLE TECNOLÓGICO	MÊS	3.811,77	2,098	7.997,09
SUB - TOTAL					R\$ 7.997,09
TOTAL GERAL MEDIDO GLÓRIA I ( ESGOTO)					R\$ 1.519.352,96

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 16 folhas

35



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA.....: SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. REPERAT. I  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SBT/08  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2008  
FONTE REC.: CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 1

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
01	LIG. DOMICILIARES EXTERNAS-SERVICOS					
01.01	Locacao e nivelamento	m	340,140	0,61	207,49	340,140
01.02	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 2,00m	M3	52,610	15,79	830,71	53,730
01.03	ESCAVACAO MANUAL EM PICARR O ATE 2,00M	M3	57,440	18,00	1.033,92	57,440
01.04	REATERRO COMPAC MANUALMENT E C/APROVEITAMENTO DO MATE RIAL	M3	67,990	6,50	577,91	67,990
01.05	BOTA FORA DE TERRA, PICARRO OU R. BRANDA C/CARGA MEC.D MT= 1KM. IHC. LIMPEZA MANUAL	M3	85,810	5,61	481,39	85,810
01.07	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC J M E DN 100	M	340,140	2,05	697,29	340,140
01.08	TRANSP. DE TB PVC JB DN 100 M DO CANTEIRO P/OBRA	M	340,140	0,82	273,91	340,140
01.09	FORN. ASSENT. CX. COL. CIRC. PR UN E-MOLD. C/TAMPA D=500mm. H=0 80cm	UN	45,000	46,60	2.097,00	45,000
01.10	ESCAVACAO MECANICA EM TERRA A ATE 2,00M	M3	17,520	3,94	69,03	17,520
01.11	ESCAVACAO MECANICA EM PICA M3 ERO ATE 2,00M	M3	16,560	5,54	91,74	16,560
01.12	ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA ATE 2,00M	M3	2,470	55,09	135,85	2,470
01.13	COLCHAO DE AREIA	M3	42,101	27,00	1.136,73	42,101
01.14	ESCAVACAO EM ROCHA DURA AT M3 E 2,00M	M3	0,620	94,72	58,73	0,620
01.15	REATERRO COMPACT. C/ EMPRE STIMO	M3	1,650	27,00	44,55	1,650

*[Handwritten signatures and scribbles over the bottom part of the table]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA: SIST. DE BSG SANIT. E PAV. REBRAT  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SRT/08  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2008  
PONTO REC. CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 2

COEIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
01.17	RET.REPOS.DE CALÇADA RM P3 M3 DRA		22,500	22,94	516,15	22,500
01.18	COMPLBM.DE CX DE LIG.DOMIC UN (INCL.RET.DE TAMPA DE CON C.,COLOCA.DE ANEL C/ALT.MB DIA DE 4CM,CHUMB.DO ANEL,C OLOC.DA TAMPA REAPROV.E CHUMB.DA TAMPA)		57,000	26,16	1.491,12	57,000
01.19	RET.DE PAV.ASF.(CBOQ) E RE M2 POS.C/PAV.PRE MIST.A FRIO(FMF),INCL.IMPRBIMACAO		28,020	30,00	840,60	28,020
SUB-TOTAL					10.589,12	
02	LIGACOES INTRADOMICILIARES-SERVICOS					
02.01	NIVELAMENTO	M	49,700	0,43	21,37	49,700
02.02	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA M3 ATE 2,00M		10,670	15,79	168,46	10,670
02.03	ESCAVACAO MANUAL EM PICARR M3 O ATE 2,00M		0,500	18,00	9,00	0,500
02.04	COLCHAO DE AREIA	M3	6,130	27,09	165,51	6,130
02.05	REATERRO COMPACT.MANUALMEN M3 TE C/APROV.DO MATERIAL		3,280	8,50	27,86	3,280
02.06	BOTA FORA DE TERRE,PICARECO M3 CU E.BRANDA C/CARGA MEC.D MT=1KM,INC.LIMPEZA MANUAL		8,180	5,61	45,89	8,180
02.08	ASSENT.DE TUBO PVC/BE EN 10 M O		49,700	2,05	101,89	49,700
02.09	TRANSP.DE TB PVC/JR DN 100 M DO CANT.P/OBRA		49,700	0,82	40,75	49,700
02.10	FORM.ASSENT.CX.COL.CIRC.PR UN E-MOLD.C/TAMPA D=40cm.H=0		6,000	45,60	273,60	6,000

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICORS DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.DB ESG.SAMIT E PAV RERRAT I  
 LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/08  
 CONTRATO...: 065/2007  
 ASSINATERA: 31.07.2008  
 FONTE REC.: CEP

MEDICORS ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 3

CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
02.13	ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00M	M3	0,290	45,00	13,05	0,290
SUB-TOTAL...					873,42	
03	LEGACORS INTRADOMICILIARES-MATERIAIS					
03.01	TUBO PVC PARA ESGOTO PRIMA M RIO DN 100	M	300,000	5,95	1.785,00	300,000
SUB-TOTAL...					1.785,00	
04	REDE COLETORES-SERVICOS					
04.01	LOCACAO E NIVELAMENTO	M	442,000	3,61	269,62	442,000
04.03	SINALIZACAO ABERTA S/ILUMI NACAO	M	266,050	2,43	646,50	266,050
04.05	ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00M	M3	52,440	45,00	2.359,60	52,440
04.07	ESCAVACAO EM ROCHA DURA ATÉ 2,00M	M3	78,810	94,72	7.464,88	78,810
04.09	ESCAVACAO MECANICA EM TERRA A ATÉ 2,00M	M3	91,650	3,94	361,10	91,650
04.10	ESC.MECANICA EM TERRA DE 2,00 A 4,00M	M3	2,160	8,09	17,47	2,160
04.11	ESCAVACAO MECANICA EM PICA M RRO ATÉ 2,00M	M3	308,530	5,54	1.709,26	308,530
04.13	REATERRO COMPAC.MANUALMENTE B C/APROV.DO MATERIAL	M3	218,120	8,50	1.854,02	218,120
04.14	REATERRO COMPACT.MANUALMENTE C/MAT.DB EMPRESTIMO	M3	240,330	27,00	6.488,91	240,330
04.15	BOTA FORA DE TERRA, PICAREO OU R.BRANCA, C/CARGA MEC.D	M3	397,610	5,61	2.230,55	397,610

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten mark*



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICORS DE SERVICOS

OBRA: ..... SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. REBRAT I  
 LOCAL: ..... CAMPINA GRANDE-SBT/06  
 CONTRATO: 065/2007  
 ASSINATURA: 31.07.2009  
 FONTE REC.: CRP

MEDICORS ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 4

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
04.17	MT-1KM, INC. LIMPEZA MANUAL Colchao de areia	m3	159,270	27,00	4.300,29	159,270
04.18	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC J M 8 DN 150		442,000	2,85	1.259,70	442,000
04.19	TRANSP. DE TB. PVC JE DN 150 M DO CANT. P/OBRA		442,000	1,10	486,20	442,000
04.20	FORN. ASSENT. DE PV EM ANEIS UN PRE-MOLD. ATE 2,00m, DN 1,2 0M		10,000	792,30	7.923,00	10,000
04.21	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUO M EIDADE		3.886,880	0,58	2.254,39	3.886,880
04.22	CADASTRO TECNICO CONF. NORM M A DA CAGEPA		3.886,880	0,49	1.904,57	3.886,880
04.25	FORNEC. E ASSENT. DE POÇO DE UN VISITA EM ALV. TIJ DE ARGILA CIMENTO E AREIA ATE 1,0 0M		11,000	514,86	5.663,46	11,000
04.26	CONCLUSAO DE PVS (RET. DE TA UN MPAO, EXEC. DE CHAMINE, ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DA TAMPA ATE 2,00M		54,000	80,32	4.337,28	54,000
04.27	CONCLUSAO DE PVS (RET. DE TA UN MPAO, EXEC. DE CHAMINE, ACABAMENTO INTERNO E CHUMBAMENTO DE TAMPA) DE 2,01 A 4,00 M		18,000	138,18	2.487,24	18,000
04.30	RET. C/REAPROV. DE TB PVC J M 8 DN 250mm		30,500	4,29	130,85	30,500
04.31	BSCAVACAO MANUAL EM TERRA M3 ATE 2,00m		17,910	15,79	282,30	17,910
04.32	BSCAVACAO MANUAL EM PICARR M3 O ATE 2,00M		50,220	18,00	903,96	50,220

*[Handwritten signatures and scribbles over the bottom part of the table]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICONS DE SERVICOS

OBRA: SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. REERAT I  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SRT/CR  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2008  
PONTE REC: CEP

MEDICONS ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 5

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO RS	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
04.33	ESCORAMENTO DESCONTINUO	m2	151,890	17,65	2.680,86	151,890
04.34	ESGOTAMENTO	Hp/h	7,000	1,57	10,99	7,000
04.35	DEMOLICAO DE CONC. ARMADO C M3 / MARTELETE HIDROPNEUMATIC O		0,450	253,41	114,03	0,450
04.36	DEMOLICAO DE ALV. DE 1 VEZ M2		2,800	17,37	48,64	2,800
04.37	Concreto simples	m3	0,180	299,74	53,95	0,180
04.38	RET. DE PAV. ASP. (CBOQ) E RR M2 POS. C/PAV. PRE MIST. A PRIO (PMP), INCL. IMPRIMACAO		448,140	30,00	13.444,20	448,140
SUB-TOTAL...					71.688,56	
05	REDE COLETORA - MATERIAIS					
05.01	TAMPAO FERRO DUCTIL, CL. D. 4 UN DO, C/ABERT. LIVRE DN 600 (TD A 600), ARTIC. DOTADO DE ANEL ANTI-RUIDO E ANTI-VIBRACAO, SIST. ANTIFURTO E C/INSC. CAGEPA ESGOTO		30,000	331,43	9.942,90	30,000
SUB-TOTAL...					9.942,90	
06	EMISSARIO DE GRAVIDADE I-SERVICOS					
06.01	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUIDADE		420,000	0,58	243,60	420,000
06.02	CADASTRO TECNICO CONF. NORM M A DA CAGEPA		420,000	0,49	205,80	420,000
06.03	PINTURA EM ESMALTE SINTETI M2 CO PARA TUBOS E CONEXOES DE FERRO PUNDIDO		11,300	14,42	162,95	11,300
SUB-TOTAL...					612,35	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015

12/02/2019, 15:06

Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas







COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.DE ESG.SANIT.E PAV.RERRAT 1  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/08  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2008  
FONTE REC.: CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 6

CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA.	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
07	EMISSARIO DE GRAVIDADE II - SERVICOS					
07.01	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQU M EIDADE		932,150	0,58	540,65	932,150
07.02	CADASTRO TECNICO CONF.NORM W A DA CAGEPA		932,150	0,49	456,75	932,150
07.03	REAT.COMFAC.MANUALMENTE C/ M3 MATERIAL DE EMPRESTIMO		137,200	27,00	3.704,40	137,200
07.04	RBT.REP.DE PAV.EM PARAL.IN M2 C.COLCHAO DE AREIA		174,820	18,00	3.146,76	174,820
07.05	FORNEC.ASSENT.DE PARAL.SOB M2 RE COLCHAO DE AREIA		120,000	25,50	3.060,00	120,000
07.06	FORNEC.E ASSENT.DE MBO FI M O GRANITICO		105,000	16,00	1.680,00	105,000
07.07	ALVENARIA DE PEDRA ARCAMAS M3 SADA		5,500	179,18	985,49	5,500
					SUB-TOTAL...: 13.574,05	
08	EMISSARIO DE GRAVIDADE III-SERVICCS					
08.01	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQU M EIDADE		436,200	0,58	253,00	436,200
08.02	CADASTRO TECNICO CONF.NORM W A DA CAGEPA		436,200	0,49	213,74	436,200
08.03	PINTURA EM ESMALTE SINTETI M2 CO P/TUBOS E CONEXOES DEFE RRO PUNDIDO		26,470	14,42	381,70	26,470
					SUB-TOTAL...: 848,44	
09	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM					
09.01	LOCACAO E NIVELAMENTO	M	4.269,480	0,61	2.603,07	4.269,480
09.02	LIMPEZA DO TERRENO	M2	42.717,180	0,30	12.815,15	42.717,180

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICÕES DE SERVIÇOS

OBRA: ..... SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. RERRAT I  
 LOCAL: ..... CAMPINA GRANDE-SBT/06  
 CONTRATO: ..... 065/2007  
 ASSINATURA: 31.07.2008  
 FONTE REC.: CEP

MSDICOES ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 7

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNICARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
09.02	ESCACAVAO, CARGA, TRANSPORTE ATE 2,00M, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6.528,580	5,16	33.687,47	6.573,940
09.04	ESCACAVAO, CARGA, TRANSPORTE ATE 2,00M EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	867,740	8,66	7.514,63	867,740
09.06	ESCACAVAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA COM DMT= 1 KM INCLUSIVE MATERIAL	M3	8.106,490	7,26	58.853,12	8.106,490
09.07	BOTA FORA DE TERRA, PICARELO OU R. BRANDA COM CARGA DE CARGA DMT=1KM INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL	M3	5.787,000	5,61	32.465,07	5.787,000
09.08	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSPORTE DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	16.336,520	0,89	14.539,50	16.336,520
09.10	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE C/MATERIAL DE EMPRESTIMO (PARA ATERRO DE CALÇADA)	M3	3.950,830	7,26	28.683,03	3.950,830
09.11	ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MANUAL (PARA ATERRO DE CALÇADA)	M3	1.400,630	6,00	8.403,78	1.400,630
09.12	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M2	6.774,580	2,30	15.581,53	6.774,580
09.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO	M2	39.122,670	0,78	30.515,68	39.122,670
09.14	LIMPEZA MECANIZADA DE JAZIDA	M2	18.996,520	0,25	6.648,78	18.996,520
09.15	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMAS SADA	m3	125,000	179,18	22.397,50	125,000
09.17	ESCACAVAO MANUAL EM PICARELO ATE 2,00M	M3	195,170	18,00	3.513,06	195,170

*Handwritten signatures and initials over the table.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICÕES DE SERVIÇOS

OBRA.....: SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. REBRAT I  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/08  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2008  
FONTE REC.: CEP

DATA.....: 04/02/2009

MEDICÕES ACUMULADAS	CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA.	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
	09.18	REATERRO COMPACT. C/ EMPRE M3 STIMO	m3	168,490	27,00	4.549,23	168,490
	09.19	Colchao de areia	m3	134,980	27,00	3.644,46	134,980
	09.20	SUB BASE ESTABIL.GRANULOM. M3 S/MIST.EXCL.TRANSPORTE		5.274,230	10,30	54.324,57	5.274,230
	09.21	REMOCAO DE CANADA VBG.EM J M3 AZ.(BIPERGO EM JABIDA)		6.648,780	3,84	25.531,32	6.648,780
						SUB-TOTAL...: 387.630,24	
	10	SERVICOS DE PAVIMENTACAO					
	10.01	FORM.ASSENT.PARAL.SOBRE CO M2 LCAI DE AREIA		34.333,170	25,50	875.495,84	34.333,170
	10.02	FORM.ASSENT.DE MBIO PIC GR M ANITICO		7.413,950	16,00	118.623,20	7.413,950
	10.03	RET.REP.PAV.EM PARAL.INC.C M2 COLCHAO AREIA		739,330	18,00	13.307,94	739,330
						SUB-TOTAL...: 1.007.426,98	
	11	DRENAGEN PROFUNDA					
	11.01	LOCACAO E NIVELAMENTO M		93,800	0,51	57,22	93,800
	11.02	BSC.MBC.EM TERRA ATE 2,00M M3		44,450	3,94	175,13	44,450
	11.03	BSC.MBC.EM PICARRO ATE 2,0 M3 OM		3,560	5,54	19,72	3,560
	11.04	REATERRO COMPAC.MANUALMENT M3 B C/APROV.DO MATERIAL		4,580	8,50	38,93	4,580
	11.05	COLCHAO DE AREIA ( AREIA G M3 ROSSA)		12,350	27,00	333,45	12,350
	11.06	COLCHAO DE BRITA 19 M3		21,760	95,78	2.084,17	21,760
	11.07	ROTA PARA DE TERRA,PICARRO M3		42,850	5,61	240,39	42,850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA: SIST. DE ESG. SANIT. E PAV. RECRET. 1  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SET/08  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2009  
PONTE REC.: CBF

MEDICOES ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 9

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
11.09	ASSENTAMENTO DE TUBO POROS M 3 DN 200		93,800	5,22	489,64	93,800
11.10	TRANSP. DE TUBO POROSO DN 2 M 60 DO CANTEIRO P/OBRA		93,800	4,02	377,08	93,800
11.11	AQUISICAO DE TUBO POROSO D M N 200		120,000	16,25	1.950,00	120,000
11.12	FORNEC. E ASSENT. DE CX. DE D UN RENAGEM(0,8CX0,8CM)		1,000	374,46	374,46	1,000
11.13	ESCAVACAO EM R. BRANDA ATE M3 2,00M		0,650	45,00	29,25	0,650
11.14	REAT. DE VALAS COMPACTADO M M3 MECANICAMENTE C/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO >=95% DO PROCTOR NORMAL C/ BMR ESTIMO		7,020	30,68	215,37	7,020
SUB-TOTAL...					6.384,81	
12	ITENS ESPECIAIS					
12.01	CONTROLE TECNOLÓGICO(CONCR MBS ETOS E TERRAPL)		2,098	3.811,77	7.997,69	2,098
SUB-TOTAL...					7.997,69	
TOTAL ACUMULADO:					R\$ 1.519.352,96	
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 1.519.338,20	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'S. P. ...' and another 'A. ...'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas









CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
2.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - GLÓRIA I - SERVIÇOS				
2.1	LOCAÇÃO DA REDE	M	0,38	360,60	137,03
2.2	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO	M	2,43	-	-
2.3	SINALIZAÇÃO ABERTA COM ILUMINAÇÃO	M	3,63	-	-
2.4	PASSADIÇOS DE MADEIRA DE LEI PARA PEDESTRES	M2	14,47	-	-
2.5	INTERF./DEMOL.E RECOMP.DE GALERIAS,BUEIROS,TUBULAÇÕES)	VB	600,00	1,00	600,00
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00m	M3	15,79	39,01	615,95
2.7	ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATÉ 2,00m	M3	3,94	94,17	371,03
2.8	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00m	M3	18,00	15,61	278,98
2.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00M	M3	5,54	39,33	217,89
2.10	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00m	M3	45,00	26,16	1.177,16
2.11	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA ATÉ 2,00m	M3	94,72	17,55	1.662,34
2.12	COLCHÃO DE AREIA	M3	27,00	75,26	2.032,02
2.13	REATERRO COMPACTADO C/ APROV. DO MATERIAL	M3	8,50	100,41	853,49
2.14	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	56,32	1.530,64
2.15	BOTA FORA DE TERRA PIÇAR. OU R.BRANDA C/CARGA MEC DMT= ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL.	M3	5,61	132,43	742,93
2.16	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSP. 1ª CAT. E 2ª CAT	HPXH	0,89	-	-
2.17	ESCORAMENTO C/ CONJ MOTOR BOMBA DE	M2	1,57	-	-
2.18	ESCORAMENTO DESCONTINUO P/IMPLANTAÇÃO DE VALAS	M2	17,65	-	-
2.19	ESCORAMENTO CONTINUO P/IMPLANTAÇÃO DE VALAS	M	25,00	-	-
2.20	CONCRETO CICLOPICO C/30% DE PEDRA RACHÃO FCK=15 MPA	M	245,43	1,00	245,43
2.21	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 50	M	0,62	337,60	209,21
2.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JE DN 50	M	1,53	337,60	516,53
2.23	CAIXA PARA REGISTRO EM ALVENARIA (0,80 X 0,90 X 1,00M	UN	374,46	3,00	1.123,38
2.24	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	0,58	3.354,10	2.003,38
2.25	CADASTRO TÉCNICO CONF. NORMA DA CAGEPA	M	0,49	3.554,10	1.741,51
2.26	RETIRADA C/ APROVEITAMENTO DE TUBO PVC JE DN 50 mm	M	1,53	12,00	18,36
2.27	RETIRADA C/ APROVEITAMENTO DE TUBO PVC JE DN 100 mm	M	1,98	23,00	46,26
2.28	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE DN 100 mm	M	0,88	23,00	20,44
2.29	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JE DN 100 mm	M	2,05	23,00	47,15
2.30	CONCLUSÃO DE CX DE REGISTRO EM ALVENARIA DE TUBO DE 1 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO (ACAB. INTERNO, LIMPEZA, ALVENARIA E REVESTIMENTO, INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO), NAS DIMENSÕES (0,80 x 0,80 x 1,00) m.	UNT	177,50	8,00	1.500,00
	<b>SUB - TOTAL</b>				<b>17.820,57</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
3.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES - GLÓRIA I - SERVIÇOS				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00m	M3	15,79		
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00m	M3	18,00		
3.3	COLCHÃO DE AREIA	M3	27,00		
3.4	BOTA FORA DE TERRA FICAR OU R.BRANDA C/CARGA	M3	5,61		
3.5	MEC DMT=ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	MxKM	0,89		
3.5	DESLOCAMENTO MÍDIO TRANSP. 1ª CAT. E 2ª CAT				
3.6	REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	11,05		
3.7	EXEC. DE LIGAÇÃO DOMICILIAR INC CADASTRO TÉCNICO	UM	12,82		
3.8	ASSNTAMENTO DE HIDROMETRO INC.CX.DE PROTEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO	UN	48,71		
3.9	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00m	M3	45,00		
3.10	EXEC. DE MOLDURA EM MASSA ÚNICA, CIMENTO E AREIA, P/ PRGT. DA CX. DE HID. PADRÃO MR	UN	10,84		
	<b>SUB - TOTAL</b>				<b>RS</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 12 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
4.0	ALIMENT. E LINHA DE RECALQUE - GLÓRIA I SERVIÇOS	M	0,49	1.987,80	533,02
4.1	CADASTRO TÉCNICO CONF. NORMA DA CAGEPA	M2	18,00		
4.2	RET. E REP. DE PAV. EM PARALELO INC. COLCHÃO DE AREIA	M2	24,54		
4.3	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM ASFALTO EM CBUQ INC. IMPRIMAÇÃO	M2	27,00	322,90	8.718,50
4.4	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	922,57	23,89	22.040,20
4.5	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTO EM ASFALTO EM CBUQ INC. IMPRIMAÇÃO	M3	522,90	15,79	5.098,59
4.6	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00M	M3	322,99	5,61	1.811,47
4.7	BOTA FORA DE TERRA, FIGARRO OU ROCHA BRANDA C/CARGA MECÂNICA DMT=1KM, INCLUSIVE LIMPEZA MANUAL	M3			
SUB - TOTAL				R\$	38.201,57

*Handwritten signatures and scribbles in blue ink over the table.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2018, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas





CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
5.0	RESERVATÓRIO ELEVADO CAP 100M³-GLÓRIA I - SERVIÇOS	M2	0,80	1.035,53	828,42
5.1	LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO	M3	5,61	70,82	397,50
5.2	BOTA FORA DE TERRA PIÇAL OU BERANDA C/CARGA MEC DMT=ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M3X10M	0,89		
5.3	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSP. 1ª CAT. E 2ª CAT	M2	2,46	274,83	676,08
5.4	CHAPISCO DE ADERÊNCIA	M2	28,47		
5.5	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE	M2	12,99		
5.6	MASSA ÚNICA	M2	7,88	497,85	3.923,05
5.7	PINTURA EM PVA EXTERNA	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
5.8	MONTAGEM HIDRÁULICA	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA - RAIO, LAMPADA PILOTO, SINALEIRA E ESCALA DE NÍVEL	UN	616,58	1,00	616,58
5.10	LOGOTIPO E LETREIRO MODELO CAGEPA	M	16,00	133,00	2.128,00
5.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO	M2	25,50	1.035,53	26.400,02
5.12	FORN. E ASSENT. DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	14,42	24,00	346,08
5.13	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA PORTÃO	M3	27,00	19,77	533,79
5.14	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M2	21,67	33,30	721,61
5.15	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M2	12,99	274,83	3.570,44
5.16	EMBOÇO	M2	3,12	274,83	857,47
5.17	CHAPISCO NA PENEIRA	M2	150,95	4,00	603,80
5.18	PORTÃO DE FERRO MODELO CAGEPA (COMPLEMENTO)	M3	1.463,25	1,90	2.780,18
5.19	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA	M	11,07	65,50	722,87
5.20	PROTEÇÃO SOBRE MURO EM PERFIL "L", EM FERRO DE 1 1/4" X 1/8", COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO, INCLUINDO REFORÇO COM CHAPA SOLDADA EM UM LADO DO PERFIL E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M	4,45	50,00	222,50
5.21	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE GRAMPO DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO	M3	27,00	14,29	385,83
5.22	COLCHÃO DE AREIA	M2	14,42	2,00	28,84
5.23	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	UND	751,17	1,00	751,17
5.24	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COM 2 DEMÃOS, EM ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO (L = 17,55 m), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES METÁLICOS	UND	111,01	1,00	111,01
5.25	LIXAMENTO DE ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO (INCLUINDO RETIRADA DA PINTURA DE PROTEÇÃO DANIFICADA);	UND	1.148,00	1,00	1.148,00
5.26	EXECUÇÃO DE LIG. ELÉTRICA EXTERNA (INCLUINDO CAIXA DE MEDIÇÃO, POSTE, DISJUNTOR, CABO, FLETO DUTO, ATERRAMENTO E RELE FOTO ELÉTRICO)	UN			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
6.0	RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. PARA 100m <sup>3</sup> - GLÓRIA I				
	MATERIAIS				
6.1	TPL 10 DN 100X 5,50M	UN	1.078,45	2,00	2.156,90
6.2	TPL 10 DN 100X 3,30M	UN	795,86	2,00	1.591,72
SUB - TOTAL				Rs	3.748,62

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas





CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
7.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - GLÓRIA I SERVIÇOS				
7.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	0,80	227,77	182,22
7.2	AZULEJO BRANCO INC. EMBOÇO	M2	48,96	9,13	446,32
7.3	LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	22,44	20,65	463,39
7.4	PISO INDUSTRIAL TIPO DUBERTON	M	44,29	20,65	914,59
7.5	ESQ. DE MADEIRA INC. PERRAGENS E ASSENTAMENTOS	M2	230,69	2,94	678,23
7.6	PINTURA EM PVA INTERNA	M2	7,31	78,42	573,25
7.7	PINTURA EM PVA EXTERNA	M2	7,88	115,80	912,90
7.8	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	PT	8,97	7,55	65,93
7.9	PONTO DE ÁGUA	PT	36,67	3,00	110,01
7.10	PONTO DE ESGOTO	UN	50,14	3,00	150,42
7.11	AQUS E INST. DE BACIA SANITÁRIA C/ TAMPA E CX. ACOPLADA	UN	255,92	1,00	255,92
7.12	AQUIS E INST. DE LAVATÓRIO EM LOUÇA	UN	131,82	1,00	131,82
7.13	AQUIS E INST. DE CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	26,53	-	-
7.14	PONTO DE LUZ	PT	52,96	8,00	423,68
7.15	PONTO DE TOMADA	PT	47,63	2,00	95,26
7.16	LUMINARIA FLUORESCENTE (2X20W) COMPLETA	UN	96,99	4,00	387,96
7.17	CALÇADA DE CONTORNO EM CIMENTADO ASPERO	M2	33,75	-	-
7.18	TAMPA DE INSPEÇÃO EM FERRO	M2	738,00	-	-
7.19	MONTAGEM HIDRAULICA	UN	500,00	1,00	500,00
7.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA	UN	300,00	1,00	300,00
7.21	FORM. E ASSENT. DE PARALELÉPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	26,40	227,77	601,13
7.22	EXEC. LIG. ELET. (INC. CX. DE MED. POSTE, DISJUNTOR, CABO, ELETRODUTO, ATERRAMENTO E REDE FOTOELÉTRICO)	UN	1.148,00	1,00	1.148,00
7.23	CONCRETO ARMADO	M3	1.463,25	1,22	1.785,17
7.24	PROTEÇÃO SOBRE MURO EM PERFIL "L", EM FERRO DE 1 1/4" X 1/8", COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO, INCLUINDO REFORÇO COM CHAPA SOLDADA EM UM LADO DO PERFIL E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M	11,07	62,80	695,26
7.25	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	M2	14,42	5,00	72,10
7.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PICARRO ATÉ 2,00m	M3	18,00	37,33	571,59
7.27	REATERRO COMPACTADO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	8,50	3,30	28,05
7.28	REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	4,10	110,70
7.29	BOTA FORA DE TERRA PIÇAR, OU R. BRANDA C/ CARGA MEC. DMT=ATE 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M3	5,610	34,05	191,02
7.30	COLCHÃO DE AREIA	M3	52,900	59,17	1.057,59
7.31	TRANSPORTE DE TUBO PVC 16 DN 150 DO FANTEIRO PARA A OBRA	M	1,10	20,53	22,58
7.32	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 16 DN 150	M	2,85	20,53	58,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
7.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - GLÓRIA I SERVIÇOS				
7.33	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA COLETORA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA COM TAMPA D = 500 mm, H = 0,80 m	UN	46,60	2,00	93,20
7.34	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1 VEZ	M3	17,37	0,05	0,87
7.35	ALVENARIA DE 1 VEZ	M2	58,41	0,25	9,60
7.36	CHAFISCO DE ADERÊNCIA	M2	2,46	0,25	0,62
7.37	EMBOÇO	M2	12,99	0,25	3,25
7.38	LOGOTIPO E LETREIRO MODELO CAGEPA	UN	616,58	2,00	1.233,16
7.39	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PARA PORTÃO	M2	14,42	16,00	230,72
7.40	CONCRETO SIMPLES	M³	299,74	5,06	1.516,68
7.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO	M2	338,00	5,90	1.994,20
7.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W	UND	41,60	4,00	166,40
7.43	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M3	17,37	0,89	15,46
7.44	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RALO SINFONADO	UND	20,10	1,00	20,10
7.45	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DN 1/2"	UND	51,29	1,00	51,29
7.46	ESGOTAMENTO	HP x H	1,57	21,00	32,97
7.47	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE JUNTA PLÁSTICA PARA DILATAÇÃO DE PISO	M	2,78	24,10	67,00
7.48	CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA RACHÃO FCK 15 MPa	M3	245,43	0,07	17,18
7.49	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	179,18	0,32	57,54
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>RS</b>	<b>23.956,09</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,  
 vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em  
 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
OBRA:IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
8.0	ESTAÇÃO ELEV.DE ÁGUA TRATADA-GLÓRIA I MATERIAIS				
8.1	EPFE DN 150	UN	164,42	1,00	164,42
8.2	VBF 10 C/ BOLA DN 75	UN	1.847,68	1,00	1.847,68
8.3	RFF 10 DN 75 X 32	UN	76,86	2,00	153,72
8.4	VALVULA CONTROLADORA DE BOMBA E RETENÇÃO C/ SOLENOIDE MOD. VA 232 DA VALLOY CUI SIMILAR DN 75	UN	3747,33	2,00	7.494,66
8.5	VFF 10 DN 75X75	UN	300,37	2,00	600,74
8.6	TFL 10 DN 75 X 1,00M	UN	409,47	1,00	409,47
8.7	TFL 10 DN 75 X 1,20M	UN	473,34	1,00	473,34
8.8	C90 FF 10 DN 150	UN	240,92	2,00	481,84
SUB - TOTAL				R\$	11.625,87

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas

25



*[Handwritten signature]*

CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
9.0	DRENAGEM URBANA - GLÓRIA I				
9.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M	0,61	23,20	14,15
9.2	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO	M	2,45	-	-
9.3	SINALIZAÇÃO ABERTA COM ILUMINAÇÃO	M	3,63	-	-
9.4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 2,00m	M3	15,79	3,57	87,95
9.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2,00 M	M3	3,94	11,51	45,35
9.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00M	M3	8,09	-	-
9.7	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PIÇARRO ATÉ 2,00m	M3	18,00	2,06	36,00
9.8	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO ATÉ 2,00 M	M3	5,54	4,43	24,54
9.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM PIÇARRO DE 2,01 A 4,00M	M3	13,04	-	-
9.10	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATÉ 2,00M	M3	45,00	1,61	72,45
9.11	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA DE 2,01 A 4,00M	M3	86,74	-	-
9.12	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA ATÉ 2,00m	M3	94,72	-	-
9.13	ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA DE 2,01 A 4,00M	M3	103,01	-	-
9.14	REATERRO COMPAC. MANUALMENTE C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	8,50	5,09	43,27
9.15	REATERRO COMPAC. MANUALMENTE C/ MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	27,00	-	-
9.16	BOTA FORA DE TERRA PIÇAR. OU R.BRANDA C/CARGA MEC.DMT=ATÉ 1 KM, INC. LIMPEZA MANUAL	M3	5,61	20,01	112,36
9.17	DESLOCAMENTO MEDIO TRANSP. 1ª CAT. E 2ª CAT	M3	9,89	-	-
9.18	COCHILHO DE AREIA	M3	27,00	15,82	427,14
9.19	ESGOTAMENTO	M3	1,57	0,00	-
9.20	ESCORAMENTO CONTINUO P/IMPLANTAÇÃO DE VALAS	M2	25,00	-	-
9.21	ESCORAMENTO DESCONTINUO P/IMPLANTAÇÃO DE VALAS	M2	17,65	-	-
9.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CS DN 400	M	10,98	19,20	210,82
9.23	TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO CS DN 400 DO CANTEIRO P/ OBRA	M	10,00	69,20	692,00
	<b>SUB - TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.765,9</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
10.0	CAIXA COLETORA				
10.1	CONC. DE CX. EM ALVENARIA DE TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO (ACABAMENTO INTER. LIMPEZA, ALV. E REVEST. INC. RET. E REP. DA TAMPA DE CONCRETO)	UN	262,57	38,00	9.977,06
10.2	1,20X1,00X2,00	UN	288,83	5,00	1.444,15
10.3	1,20X1,00X2,50	UN	275,70	4,00	1.102,80
10.4	1,20X1,80X2,00	UN	731,22	6,00	4.387,32
10.5	1,40X2,80X2,50	UN	355,11	1,00	355,11
10.6	1,20X2,00X3,60	UN	992,84	3,00	2.978,52
10.7	1,20X3,80X3,20	UN	328,79	1,00	328,79
10.8	1,20X2,00X2,50				
10.9	CONC. DE CX. TIPO BOCA DE LOBO RETANGULAR (1,00X0,80X1,20) EM ALV. (ACABAMENTO INTER. LIMPEZA, ALV. E REVEST. INC. RET. E REP. DA TAMPA DE CONCRETO)	UN	76,08	91,00	6.921,28
10.10	EXEC. DE CX. EM ALV. TIPO BOCA DE LOBO RETANGULAR (1,00X0,80X1,20)	UN	507,20	11,00	5.579,20
10.11	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	M	0,58	2.808,65	1.629,02
10.12	CADASTRO TÉCNICO CONF. NORMA DA CAGEPA	M	0,49	2.808,65	1.376,24
10.13	ALVENARIA DE 1 VEZ	M2	38,41	4,35	167,06
10.14	CHAPISCO DE ADERÊNCIA	M2	2,46	9,88	24,30
10.15	EMBOÇO	M2	12,99	9,88	128,34
10.16	CONCRETO ARMADO FCK 23 Mpa	M3	1.463,25	2,57	2.760,35
	<b>SUB - TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>40.142,37</b>

*[Handwritten signatures and scribbles over the table]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



*[Handwritten signature]*







CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
 DIRETORIA DE EXPANSÃO-GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS  
 SUBGERÊNCIA DE OBRAS DA BORBOREMA  
 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO  
 OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO.  
 CIDADE: CAMPINA GRANDE - BAIRRO DA GLÓRIA I  
 FIRMA: COPAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CONTRATO: 065/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
	TOTAL GERAL FATURADO NA OBRA				
1.1	TOTAL GERAL FATURADO NAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO			R\$	1.519.352,96
1.2	TOTAL GERAL FATURADO NAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM			R\$	242.324,28
	<p>IMPORTA O PRESENTE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO EM R\$ 1.761.677,24 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)</p> <p><i>[Handwritten signatures]</i></p>			R\$	1.761.677,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA: SIST ABAST.AGUA E DREN-GLORIA I-  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SBT/09  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2007  
PONTE REC. CEP

DATA: 04/02/2009 PAG.: 1

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
01	SERVICOS PRELIMINARES					
01.01	Instalacao geral da obra, Da inclusive placa indicativa, taxas, mobilizacao e des mobilizacao, etc.		1,000	45.000,00	45.000,00	1,000
01.02	PLACAS INDICATIVAS DA OBRA M2 ( 4X6)M		48,000	98,00	4.704,00	48,000
				SUB-TOTAL...	49.704,00	
02	REDE DE DISTRIBUICAO-ASA BRANCA I -SERV.					
02.01	LOCACAO DA REDE M		360,600	0,38	137,03	360,600
02.05	INTERF. (DEM. E RECOMP. DE CA VB L.BUBEIROS,TUBULACOES)		1,000	600,00	600,00	1,000
02.06	ESC.MANUAL EM TERRA ATE 2, M3 00M		39,009	15,79	615,95	39,009
02.07	ESC.MEC.EM TERRA ATE 2,00M M3		94,170	3,94	371,03	94,170
02.08	ESC.MANUAL EM PICARRO ATE M3 2,00M		16,610	18,00	298,98	16,610
02.09	ESC.MEC.EM PICARRO ATE 2,0 M3 0M		39,330	5,54	217,89	39,330
02.10	ESC.ROCHA BRANDA ATE 2,00M M3		26,159	45,00	1.177,16	26,159
02.11	ESC.ROCHA DURA ATE 2,00M M3		17,550	94,72	1.662,34	17,550
02.12	COLCHAO DE AREIA M3		75,260	27,00	2.032,02	75,260
02.13	REAT.COMPAC.MANUALMENTE C/ M3 APROV.DO MATERIAL		100,410	8,50	853,49	100,410
02.14	REAT.COMPAC.MANUALMENTE C/ M3 MAT.DE EMPRESSTIMO		56,320	27,00	1.520,64	56,320
02.15	BOTA FORA DE TERRA,PICARR. M3 OU F.BRANDA,C/CARGA MEC DM		132,430	5,61	742,92	132,430

*Handwritten signatures and initials: M. P. B., A. A., and others.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas

*Handwritten signature.*



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA: SIST. ABAST. AGUA E DREN-GLORIA I-  
 LOCAL: CAMPINA GRANDE-SET/08  
 CONTRATO: 065/2007  
 ASSINATURA: 31.07.2007  
 PONTE REC: C3F

DATA: 04/02/2009 PAG.: 2

MEDICOES ACUMULADAS	CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
		T=1KM, INC. LIMPEZA MANUAL					
	02.20	CONCRETO CICLOPICO C/30% D M3 E PEDRA RACHAO FCK=15MPA		1,000	245,43	245,43	1,000
	02.21	TRANSP. DE TUBO PVC JE DN 5 M O DO CANT. P/OBRA		337,600	0,62	209,31	337,600
	02.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PV M C JE DN 50		337,600	1,53	515,53	337,500
	02.23	CX. P/REG. EM ALV. (0.80X0.80 UN X1.00)M		3,000	374,46	1.123,38	3,000
	02.24	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQU M EIDADE		3.554,100	0,58	2.061,38	3.620,000
	02.25	CADASTRO TECNICO CONF. NORM M A DA CAGEPA		3.554,100	0,49	1.741,51	3.620,000
	02.26	RET. C/APROV. DE TB PVC JE D M N 50mm		12,000	1,53	18,36	12,000
	02.27	RETIRADA C/APROV. DE TB PVC M JE DN 100mm		23,000	1,98	45,54	23,000
	02.28	TRANSPORTE DE TUBO PVC JE M DN 100		23,000	0,88	20,24	23,000
	02.29	Assentamento de tubo PVC J m 2 DN 100		23,000	2,05	47,15	23,000
	02.30	CONCL. CX DE RG EM ALVEN. DE UND TIJ. DE LIZE C/TAMPA DE CO NC. (ACAB. INT, LIMP, ALVEN E REVEST. INCL. RETIR. E REPOS. DE TAMPA DE CONCL. NAS DIM. (0.8x0.8x1)		8,000	195,28	1.562,24	8,000
						SUB-TOTAL ... 17.820,53	
	04	ALIMENT. E LINHA DE RECALQUE GLORIA I-SERVICOS					
	04.01	CADASTRO TECNICO CONF. NORM M		1.087,800	0,49	533,02	1.087,800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOS DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.ABAST.AGUA E DREN-GLORIA I-  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SBT/DB  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2007  
FONTE REC.: CBF

MEDICORS ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 3

CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA.	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
A DA CAGEPA						
04.04	REAT.COMPACTADO C/MATERIAL M3 DE EMPRESTIMO		322,900	27,00	8.718,30	322,900
04.05	REPOS.DE REVEST.EM PAV.PRE M2 -MIST.A FRIO (PMP),INCL.IM PRIMACAO		922,570	23,89	22.040,20	922,570
04.06	ESC.MANUAL EM TERRA ATB 2. M3 DDM		322,900	15,79	5.098,59	322,900
04.07	BOTA FORA DE TERRA,PICARR. M3 OU R.BRANDA,C/CARGA MEC.DM T=1KM,INC.LIMPEZA MANUAL		322,900	5,61	1.811,47	322,900
SUB-TOTAL...:					38.201,58	
05 RESERV.ELEVADO CAP.100M³-GLORIA I-SERVICOS						
05.01	LIMPEZA E RASPAGEM DO TERR M2 ENO		1.035,530	0,80	828,42	1.035,530
05.02	BOTA FORA DE TERRA,PICARRO M3 OU R.BRANDA,C/CARGA MEC.D MT=1KM,INC.LIMPEZA MANUAL		70,820	5,61	397,30	70,820
05.04	CHAPISCO DE ADERENCIA M2		274,830	2,46	676,08	274,830
05.07	PINTURA EM PVA EXTERNA M2		497,850	7,88	3.923,06	497,850
05.08	MONTAGEM HIDRAULICA UN		1,000	1.000,00	1.000,00	1,000
05.09	FORNEC.E INST.DE PARA-RAIO UN ,LAMPADA PILOTO,SINALIZ.E ESCALA DE NIVEL		1,000	2.500,00	2.500,00	1,000
05.10	LOGOTIPO E LETREIRO MODELO UN CAGEPA		1,000	616,58	616,58	1,000
05.11	FORNEC.E ASSENT.DE NZIO FI M O GRANITICO		133,000	16,00	2.128,00	133,000
05.12	FORNEC.E ASSENT.DE PARALEL M2		1.035,530	25,50	26.406,02	1.035,530

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
20/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato mencionado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas







COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICONS DE SERVICOS

OBRA: SIST. ABAST. AGUA E DREN-GLORIA I-  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SET/06  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 21.07.2007  
PONTE REC.: CEF

MEDICONS ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 4

CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
05.13	PIINTURA EM ESMALTE SINTETI M2 CO PARA PORTAO		24,000	14,42	346,08	24,000
05.14	REAT.COMPACTADO C/MATERIAL M3 DE EMPRESTIMO		19,770	27,00	533,79	19,770
05.15	Alvenaria de 1/2 vez	m2	33,300	21,67	721,61	33,300
05.16	EMBOÇO	M2	274,830	12,99	3.570,04	274,830
05.17	CHAPISCO NA PENEIRA	M2	274,830	3,12	857,47	274,830
05.18	PORTAO MODELO CAGEPA	m2	4,000	150,95	603,80	4,000
05.19	CONCRETO ARMADO PCK 25MPA	M3	1,900	1.463,25	2.780,18	1,900
05.20	PROT.SOB.MURO EMPERFIL L,E M M FERRO DE 1.14x1/8,C/3PPIO S DE ARAME PARP., INCL.REPO RÇO C/CHAPA SOLDADA EM UM LADO DO PERFIL E PINT.BM E SMALTE SINTETICO		65,300	11,07	722,87	65,300
05.21	RET. E REPOS. DE GRAMPO DE M FERRO C/REAPROY.		50,000	4,45	222,50	50,000
05.22	Colchao de areia	m3	14,290	27,00	385,83	14,290
05.23	PINTURA EM ESM.SINTETICO P M2 /TB E CONEXOES DE POFO		2,000	14,42	28,84	2,000
05.24	PINT.EM ESM.C/2 DEMAOS EM UN ESCADA DE FERRO C/GUARDA C (L=17,55m), INCL.MONTAG. B DESMONT DE ANDAIMES META LICOS		1,000	751,17	751,17	1,000
05.25	LIXAM.DE ESCADA DE FERRO C UN /GUARDA CORPO(INCL. RETIR. DE PINTURA DE PROT.ANTI-CO RRCS.DANIFICADA		1,000	111,01	111,01	1,000

*[Handwritten signatures and scribbles over the table]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA.....: SIST ABAST AGUA E DREN-GLORIA I-  
 LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/08  
 CONTRATO...: 065/2007  
 ASSINATURA: 31.07.2007  
 FONTE REC.: CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 5

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
05.26	EXECUCÃO DE LIG. EXTERNA (IN UN. CABO, CX DE MED., POSTE, DISJUN. CABO, BLETROCU., ATERRAM. 3 RELE FOTO ELETRICA)		1,000	1.148,00	1.148,00	1,000
05.27	ILUMINACÃO EXTERNA C/POSTE UN 2T 9/150, LUMIN. COMPL. 80W VAPOR DE MERC. ACIONAM. POT. OBLETTRICO IND. CX E FIACÃO, INCL. INTBRLEG. ENTRE POSTES		4,000	660,00	2.640,00	4,000
05.28	Concreto simples	m3	4,650	299,74	1.393,79	4,650
05.29	AQUIS. E ASSENT. DE JUNTA P M LAST. P/DIL. DE PISO		24,050	2,78	66,86	24,050
SUB-TOTAL...					55.359,30	
06	RESERV. ELEVADO CAP. P/100M <sup>3</sup> -GLORIA I-MATERIAIS					
06.01	TPL 10 DN 100X5,50M	UN	2,000	1.078,45	2.156,90	2,000
06.02	TPL10 DN 100X3,30m	UN	2,000	795,86	1.591,72	2,000
SUB-TOTAL...					3.748,62	
07	BST. ELEV. A. TRATADA- GLORIA I-SERVICOS					
07.01	LIMPEZA DO TERRENO	M2	227,770	0,80	182,22	227,770
07.02	AZULEJO BRANCO INC. EMBOCO	M2	9,120	46,96	446,52	9,120
07.03	LASTRO DE IMPERMEABILIZACA O	M2	20,650	22,44	463,39	20,650
07.04	PISO IND. TIPO DUBERTON	M	20,650	44,29	914,59	20,650
07.05	ESQ. DE MAD. INC. FERR. E ASSE. M2 NTAMBNTC		2,940	231,48	678,23	2,940
07.06	PINTURA EM PVA INTERNA	M2	78,420	7,31	573,25	78,420
07.07	PINTURA PVA EXTERNA	M2	115,800	7,38	842,50	115,800

*Handwritten signatures and initials:*  
 B. J. A.  
 cap.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de impressão: w7449  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
- SISTEMA DE MEDICOS DE SERVICOS

OBRA: SIST. ABAST. AGUA E DRSN-GLORIA 1-  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SET/08  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2009  
FONTE REC.: CEF

DATA: 04/02/2009 PAG.: 6

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
07.08	PINTURA A OLEO NAS ESQ. DE MADEIRA	M2	7.350	8,97	65,93	7.350
07.09	PONTO DE AGUA	PT	3,000	36,67	110,01	3,000
07.10	PONTO DE ESGOTO	PT	3,000	50,14	150,42	3,000
07.11	AQUIS. E INT. BACIA SANIT. C/ UN TAMPA E CX. ACOPLADA	UN	1,000	255,92	255,92	1,000
07.12	AQUIS. E INST. LAVAT. EM LOUC. UN A	UN	1,000	131,82	131,82	1,000
07.14	PONTO DE LUZ	PT	8,000	52,96	423,68	8,000
07.15	PONTO DE TOMADA	PT	2,000	47,63	95,26	2,000
07.16	LUMINARIA FLUORESCENTE (2X2 UN CM) COMPLETA	UN	4,000	96,93	387,96	4,000
07.19	MONTAGEM HIDRAULICA	UN	1,000	500,00	500,00	1,000
07.20	MONTAGEM ELETROMECANICA	UN	1,000	300,00	300,00	1,000
07.21	FORNEC. E ASSENT. DE PARAL. S M2 OBRE COLCHAO DE AREIA	M2	227,770	26,40	6.013,13	227,770
07.22	EXEC. LIG. ELET. EXT. (INC. CX. UN DE MED. POSTE, DISJUNTOR, CABO, ELETRODUTO, ATERRAMENTO E REDE FOTOELETTRICO)	UN	1,000	1.148,00	1.148,00	1,000
07.23	CONCRETO ARMADO FCK 25MPA M3	M3	1,220	1.463,25	1.785,17	1,220
07.24	PROT. SOB. MURO EM PERFIL L. E M M FERRO DE 1.14x1/8, C/ 3/8 S DE ARAME PA.P., INCL. REFORÇO C/ CHAPA SOLDADA EM UM LADO DO PERFIL E PINT. EM ESMALTE SINTETICO	M	62,800	11,07	695,20	62,800
07.25	PINTURA EM BSM. SINTETICO P M2 /TB E CONEXORES DE PCPO	M2	5,000	14,42	72,10	5,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 12/02/2019, às 15:06  
Agronomia da Paraíba





COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA: SIST ABAST.AGUA E DREN-GLORIA I-  
LOCAL: CAMPINA GRANDE-SRT/06  
CONTRATO: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2007  
PONTE REC.: CBF

MEDICOES ACUMULADAS DATA: 04/02/2009 PAG.: 7

CODIGO	D B S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA.	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
07.26	ESC MANUAL EM PICARRO ATE 2,00M	M3	37,350	18,00	672,30	37,350
07.27	REAT.COMPAC.MANUALMENTE C/ APROV.DO MATERIAL	M3	3,300	8,50	28,05	3,300
07.28	REAT.COMPAC.MANUALMENTE C/ MAT.DE EMPRESTIMO	M3	4,100	27,00	110,70	4,100
07.29	BOTA FORA DE TERRA,PICARR. OU R.BRANDA,C/CARGA MEC.DM T=1KM,INC.LIMPEZA MANUAL	M3	34,050	5,61	191,02	34,050
07.30	COLCHAO DE AREIA	M3	39,170	27,00	1.057,59	39,170
07.31	TRANSP.DE TUBO PVC JE DN 1 M 50mmCANT.P/OBRA	M	20,530	1,10	22,58	20,530
07.32	ASSENT.DE TUBO PVC JE DN 1 M 50 mm	M	20,530	2,85	58,51	20,530
07.33	FORM.E ASSENT. DE CX COLET UN .CIRC.PRE-MOLDE.C/TAMPA D=500mm,R=0.80m	M	2,000	46,60	93,20	2,000
07.34	DEMOL.DE ALV.DE 1 VEZ	M3	0,050	17,37	0,87	0,050
07.35	Alvenaria de 1 vez	M2	0,250	38,41	9,60	0,250
07.36	CHAPISCO DE ADERENCIA	M2	0,250	2,46	0,62	0,250
07.37	EMBOÇO	M2	0,250	12,99	3,25	0,250
07.38	LOGOTIPO E LETRBIRO MODELO UN CAGEPA	M	2,000	616,59	1.233,16	2,000
07.39	PINTURA EM ESMALTE SINTETI CO PARA PORTAO	M2	16,000	14,42	230,72	16,000
07.40	Concreto simples	M3	5,060	299,74	1.516,68	5,060
07.41	FORM.E INSTAL.DE PORTA DE ALUMINIO	M2	5,990	335,00	1.994,20	5,990

*Handwritten signatures and scribbles over the bottom part of the table.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de Impressão: w/7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.ABAST.AGUA E DREN-GLORIA I-  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SET/CB  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2007  
PONTE REC.: CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 9

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
07.42	FORN. E INSTAL. DE ARANDELA TIPO TARTAR. C/LAMP. INCAND. DE 100 W	UN	4,000	41,60	166,40	4,000
07.43	DEMOL. DE ALV. DE 1/2 VZ	M3	0,890	17,37	15,46	0,890
07.44	AQUIS. E INSTAL. DE RALO SIM FONADO	UN	1,000	20,10	20,10	1,000
07.45	AQUIS. E INSTAL. DE REGIS. DE GAV. C/CANOPLA DN 1/2"	UN	1,000	51,29	51,29	1,000
07.46	ESGOTAMENTO C/CONJ. MOTOR-B EPXH OMBRA DE	M	21,000	1,57	32,97	21,000
07.47	AQUIS. E ASSENT. DE JUNTA P M LAST. P/DIL. DE PISO	M2	24,100	2,78	67,00	24,100
07.48	CONCRETO CICLOPICO C/30% D M3 E PEDRA RACHAO FCK=15MPA	M3	0,070	245,43	17,18	0,070
07.49	ALVEN. DE PEDRA ARGAMASSAD A	M3	0,320	179,18	57,34	0,320
SUB-TOTAL...:					23.956,09	
08	ESTACAO ELEV. AGUA TRATADA-GLORIA I-MATERIAIS					
08.01	BFJB DN 150	UN	1,000	164,42	164,42	1,000
08.02	VBP 10 C/BOIA DN 75	UN	1,000	1.847,68	1.847,68	1,000
08.03	RFP10 DN 75X 32	UN	2,000	76,86	153,72	2,000
08.04	VALV. CONT. DE BOMBA E RET. C UN /SOL. MOD. VA. 232 VALVET CUSI MILAR DN 75	UN	2,000	3.747,33	7.494,66	2,000
08.05	YFF 10 DN 75X75	UN	2,000	300,37	600,74	2,000
08.06	TPL 10 DN 75 X 1.00M	UN	1,000	409,47	409,47	1,000
08.07	TPL10 DN 75X 1.20M	UN	1,000	473,34	473,34	1,000

*[Handwritten signatures and scribbles over the table]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06  
Chave de impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas

(45)






COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
 SISTEMA DE MEDICOES DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.ABAST.AGUA E DREN-GLORIA I-  
 LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SBT/08  
 CONTRATO...: 065/2007  
 ASSINATURA: 31.07.2007  
 PONTE REC.: CEP

MEDICOES ACUMULADAS DATA.....: 04/02/2009 PAG.: 9

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
08.08	C90 FF 10 DM 150	DM	2,000	240,92	481,84	2,000
SUB-TOTAL...:					11.625,67	
09	DRETAGEM URBANA-GLORIA I-SERVICOS					
09.01	LOCACAO E NIVELAMENTO	M	23,200	0,61	14,15	23,200
09.04	ESC.MANUAL EM TERRA ATB 2, M3 00m		5,570	15,79	87,95	5,570
09.05	ESC.MEC.EM TERRA ATB 2,00m M3		11,510	3,94	45,35	11,510
09.07	ESC.MANUAL PICARRO ATB 2,0 M3 0m		2,000	18,00	36,00	2,000
09.08	ESC.MEC.EM PICARRO ATB 2.0 M3 0m		4,430	5,54	24,54	4,430
09.10	ESC.EM R.BRANDA ATB 2,00m M3		1,610	45,00	72,45	1,610
09.14	REATERRO COMPAC.MANUALMENT M3 E C/APROV.DO MATERIAL		5,090	8,50	43,27	5,090
09.16	BOTA FORA DE TERRA,PICARRO M3 OU R.BRANDA,C/CARGA MEC.D MT=1KM INC.LIMPEZA MANUAL		20,010	5,61	112,26	20,010
09.18	COLCHAO DE AREIA	M3	15,820	27,00	427,14	15,820
09.22	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CO M NCRETO CS DN 400		19,200	10,98	210,82	19,200
09.23	TRANSP.DE TUBO DE CONCRETO M CS 400 DO CAMBIO PARAOR RA		69,200	10,00	692,00	69,200
SUB-TOTAL...:					1.755,93	
10	CAIXA COLETORA	UN	18,000	262,57	9.377,66	18,000
10.02	1,20X1,00X2,00					




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
 12/02/2019, 15:06  
 Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas







COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB-CAGEPA  
SISTEMA DE MEDICORS DE SERVICOS

OBRA.....: SIST.ABAST.AGUA E DREN-GLORIA 1-  
LOCAL.....: CAMPINA GRANDE-SRT/08  
CONTRATO...: 065/2007  
ASSINATURA: 31.07.2007  
FONTE REC : CBF

MEDICORS ACUMULADAS		DATA.....: 04/02/2009			PAG.: 10	
CODIGO	D E S C R I C A O	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA.	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL R\$	QUANTIDADE PREVISTA
10.03	1,20X1,00X2,50	UN	5,000	288,83	1.444,15	5,000
10.04	1,20X1,80X2,00	UN	4,000	275,70	1.102,80	4,000
10.05	1,40X2,80X2,50	UN	6,000	731,22	4.387,32	6,000
10.06	1,20X2,00X3,60	UN	1,000	335,11	335,11	1,000
10.07	1,20X3,80X3,20	UN	3,000	992,84	2.978,52	3,000
10.08	1,20X2,00X2,50	UN	1,000	328,79	328,79	1,000
10.09	CONCLUSAO DE CX.TIPO BOCA DE LOBO RETANGULAR(1,00X3,80X1,20)EMALV.(ACABAMENTO INTERNO,LIMPEZA,ALV.E REVBS TIMENTO INC.RBT.E REP.DE TAMPAS DE CONCRETO)	UN	91,000	76,08	6.923,28	91,000
10.10	EXECUCAO DE CAIXA EM ALX.TIPO BOCA DE LOBO RETANGULAR(1,00X3,80X1,20)	UN	11,000	507,23	5.579,20	11,000
10.11	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUIDADE		2.808,650	0,58	1.629,02	2.808,650
10.12	CADASTRO TECNICO CONFORME NORMA DA CAGEPA		2.808,650	0,49	1.376,24	2.808,650
10.13	Alvenaria de 1 vez	m2	4,350	38,41	167,08	4,350
10.14	Chapisco de aderencia	m2	9,880	2,46	24,30	9,880
10.15	EMBOÇO	m2	9,880	12,99	128,34	9,880
10.16	CONCRETO ARMADO PCX 25MPA	M3	2,570	1.463,25	3.760,55	2,570
SUB-TOTAL...					40.142,36	
TOTAL ACUMULADO:					R\$ 242.324,28	
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 242.394,18	

*[Handwritten signatures and initials over the table totals]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 107676/2015, emitida em 01/07/2015



Certidão nº 107676/2015  
12/02/2019, 15:06

Chave de Impressão: w7449

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2015 e contém 10 folhas

(47)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

110112/2015

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**  
Registro: **879/90 PB** RNP: **1602516944**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **160556** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 09/11/2001  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS** CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**  
Endereço do contratante: R. MONS. CONSTANINO VIEIRA, 02 N°:  
Complemento: Bairro: CEP:  
Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS UF: PB  
Contrato: 0 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 148.940,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ZONA URBANA N°: 0  
Complemento: Bairro: CENTRO CEP:  
Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS UF: PB  
Data de início: Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS** CPF/CNPJ: 08.923.997/0001-63

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1 SEM UNIDADE, 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1614 M;**

**Observações**

Execução total dos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário na bacia A em cachoeira dos índios

Número da ART: **160557** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 09/11/2001  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR  
Empresa contratada: **COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA** CPF/CNPJ: **08.764.284/0001-02**  
Endereço do contratante: R. GONCALO JOSE VITORIANO, 236 N°:  
Complemento: Bairro: CENTRO CEP:  
Cidade: SANTA HELENA UF: PB  
Contrato: 0 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 441.162,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL N°: 0  
Complemento: Bairro: CEP:  
Cidade: UF: PB  
Data de início: Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA** CPF/CNPJ: 08.764.284/0001-02

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUÇÃO 12040 M; 1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 15 - EXECUÇÃO 1 UNIDADES;**

**Observações**

Execução total de serviços de construção da nova linha adutora de santa helena

Número da ART: **160559** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 09/11/2001  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 02/10/2019, às 13:42



*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

110112/2015

Atividade concluída



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DOS INDIOS**

Endereço do contratante: R. MONS. CONSTANTINO VIEIRA, 02

Complemento:

Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS

Contrato: 0

Valor do contrato: R\$ 148.727,45

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 218 -> #A0403 - REDE DE AGUA 15 - EXECUÇÃO 9455 M;**

CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

Nº:

Bairro:

UF: PB

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº: 0

Bairro: BAIXA GRANDE I E II

UF: PB

CEP:

CPF/CNPJ: **08.923.997/0001-63**

**Observações**

Execução total de serviços de instalação do sistema de abastecimento d'água no sítio baixa grande

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 110112/2015  
16/10/2015  
2W450**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2W450

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

Impresso em: 02/10/2015, às 17:42  
Agência de Paraíba





ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**  
 C.I.C. 08.764.284/0001-02

**DECLARAÇÃO**

Declarando que a empresa COPAL - CONSTRUTORA PARAÍBA LTDA, sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil Paulo Araújo de Oliveira, CREA 5.549 D/PB, o Eng. Civil Eduardo Araújo de Oliveira, CREA 5.581 D/PB e o Eng. Civil Franquedo Pereira de Sousa, CREA 5.571 D/PB, realizou os serviços abaixo relacionados, conforme dados técnicos descritos.

- 1 OBRA = CONSTRUÇÃO DE NOVA LINHA ADUTORA NO **MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PB**
- 2 VALOR DO CONTRATO = R\$ 441.162,31 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
- 3 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA = 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS
- 4 SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
<b>SERVIÇOS</b>			
<b>ESTAÇÃO ELEVATORIA (EE0)</b>			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	40,00
2	ESCAVAÇÃO EM PICAPRO	M3	52,00
3	FUNDAÇÃO SAPATA CORRIDA 30 x 40	M3	2,00
4	CONCRETO RADIER 0,15 x 0,15 x 18,20 E CINTA	M3	1,00
5	CONCRETO COLUNAS 0,2 x 0,15 15,80	M3	0,50
6	CONCRETO DO POÇO DE SUÇÃO (CONF. PROJETO)	M3	2,50
7	ALVENARIA DE MEIA VEZ	M2	70,00
8	LATE DE PISO (CONCRETO MAGRO)	M3	3,00
9	BASE DAS BOMBAS (COM SIMPLES)	M3	0,10
10	LATE COBERTA POÇO DE SUÇÃO (PREMOLDADO)	M2	3,50
11	ELEMENTOS VAZADOS	M2	3,00
12	CHAPISCO	M2	140,00
13	EMBOCO E REGOÇO	M2	140,00
14	COBERTURA EM TELHA CANAL INCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	27,00
15	PINTURA A D'ÁGUA DE MAÇOS, INTERNA E EXTERNA	M2	140,00
16	AQUISIÇÃO PORTA DE MADEIRA C/ FERRAGENS	M2	2,10
17	AQUISIÇÃO GRAGE DE FERRO E INSTALAÇÃO	M2	2,50
18	PINTURA A D'ÁGUA	M2	2,50
19	ESCALADA DE ACESSO EM ALVENARIA DE 1 VEZ	M2	2,70
20	RETO DE LUZ E TOMADA	LIND	6,00
21	REATERRO	M3	5,20
22	MONTAGEM HIDRÁULICA E ELÉTRICA	VB	1,00
23	QUADRO DE COMANDO DOS MOTORES DE 30CV	VB	1,00
<b>LINHA ADUTORA</b>			
24	INSTALAÇÃO DA OBRA INCLUSIVE PLACA	VB	1,00
25	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA LINHA	KM	12,00

CERTIFICADO a sua cidade desta cidade, a qual contém cópia original, em 06 Jul 2015  
 CREA/PB Em: \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 110112/2015, emitida em 16/10/2015



Certidão nº 110112/2015  
 02/10/2019, 17:42  
 Chave de Impressão: 2W450

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas





Fl. 13

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**  
 C.G.C. 08.764.284/0001-02

3	ESCAVAÇÃO DE VALA 40 x 55 (L.P.) ROCHA DURA (50%)	M3	1 590,00
4	ESCAVAÇÃO DE VALA 40 x 55 (L.P.) ROCHA BRANDA (30%)	M3	795,00
5	ESCAVAÇÃO DE VALA 40 x 55 (L.P.) PIÇARRA COM PEDREGULHO (10%)	M3	265,00
6	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO JE K DN 100	M	1 000,00
7	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PVC JE DEFOFO - 1 MPA DN 100	M	10 175,00
8	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PVC JE DEFOFO - 1 MPA DN 150	M	865,00
9	PECAS E CONEXÕES	UND	325,00
10	REATERRO DE VALA COM EMPRESTIMO DE MATERIAL	M3	1 628,00
11	REATERRO DE VALA SEM EMPRESTIMO DE MATERIAL	M3	540,00
12	COBERTA DE AREIA	M3	482,00
13	ROTA FORA	M3	1 120,00
14	CAIXA DE VENTOSA E DESCARSA	UND	93,00
15	TESTE DA LINHA	KM	12,00
16	CADASTRO TÉCNICO DA LINHA	M3	12,00
<b>TAU - RESERV. UNIDIRECIONAL</b>			
1	LOCAÇÃO	M2	20,00
2	REGULARIZAÇÃO DO TERENO	M2	7,00
3	CONCRETO SIMPLES	M3	1,00
4	CONCRETO ARMADO	M3	3,70
5	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	14,00
6	EMBOCO E REBOCO NO TRACO 1:4	M2	14,00
7	PINTURA A CAL	M2	14,00
8	CAIXA PYREGISTRO E V. RETENÇÃO	UND	2,00
9	MONTAGEM DA PARTE HIDRAULICA	VB	1,00
10	ESCALADA DE FERRO DN 500	KG	20,00
<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>			
1	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	6,00
2	ESCAVAÇÃO EM PIÇARRA C/ PEDREGULHO	M3	1,80
3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA	M3	2,70
4	LAJE DE FUNDO EM CONCRETO SIMPLES	M3	1,20
5	PAREDES EM CONCRETO ARMADO	M3	2,50
6	LAJE PREMOLDADA (COBERTA)	M2	5,00
7	PAREDE DEFLETORA EM ALVENARIA	M2	0,50
8	VIGAS P/ SUSTENTO DA P. DEFLETORA	VB	1,00
9	VISITA EM CHAPA DE AÇO PINTADO	M2	1,00
10	MONTAGEM HIDRAULICA	VB	1,00
<b>MATERIAIS</b>			
<b>ESTAÇÃO ELEVATORIA - EEO</b>			
1	EEO 10 DE FF - DN 100	UND	1,00
2	R50F 16 DN 150	UND	1,00
3	C50F FF 16 DN 100	UND	1,00
4	TOP 16 DN 100 x 0,50m	UND	1,00
5	C50F FF 16 DN 150	UND	2,00
6	TOP 16 DN 150 x 0,50m	UND	2,00

CERTIFICADO de autenticidade

dessa copia, a qual constara com o original.

08 Jun 2007

Carla Pa. Em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 110112/2015, emitida em 16/10/2015



Certidão nº 110112/2015  
02/10/2019, 17:42

Chave de Impressão: 2W450

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas.



*[Handwritten signature]*

Fls. 14  
 14  
 14

ESTADO DA PARAIBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**  
 C.G.C. 08.764.284/0001-02

7	RGCF 18 DN 150	UND	2,00
8	REFF 18 DN 150 x 90	UND	2,00
9	IREFF 18 DN 80 x 80	UND	2,00
10	COM MOTOR - BOMBA K&B, ANS32-250 3500rpm - 60Rz - Q=24m3/h - Hm=91mca MOTOR ELÉTRICO DE 30CV - 3500 rpm	UND	2,00
11	PLACA DE REDUÇÃO DN 50 x 32	UND	2,00
12	TOP 18 DN 50 x 0,25m	UND	2,00
13	CSFF 16 DN 50	UND	2,00
14	VR PUS 18 DN 50	UND	2,00
15	RGCF 18 DN 50	UND	2,00
16	TOP 18 DN 100 x 0,25m	UND	2,00
17	BFF 18 DN 100 x 50	UND	2,00
17 A	TOP 18 DN 100 x 0,60m	UND	1,00
18	JAS FF 18 DN 100 x 100	UND	2,00
19	FC 18 DN 100	UND	1,00
20	TUBO P/ ANTES PONTA DN 100 x 1,0m	UND	1,00
21	TUBO PVC PONTA - PONTA DN 100 x 1,25m	UND	1,00
22	TUBO PP DN 50 x 0,50m	UND	1,00
23	RGFC 16 DN 50	UND	1,00
24	TUBO PVC E CL 16 x DN 100 x 0,60m	UND	1,00
25	TUBO PVC PP DN 100 x 0,60 m	UND	1,00
26	AAF DN 50	UND	12,00
27	AAF DN 32	UND	3,00
28	AAF DN 100	UND	15,00
29	AAF DN 150	UND	8,00
30	PRF 18 (10 x 80)	UND	180,00
31	PRF 18 (20 x 80)	UND	64,00
32	TRANSFORMADOR DE T&VA, OPOSTO, CRUZETA, INCLUSIVE PARA RAIOS	UND	1,00
33	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DOS MOTORES	UND	1,00
34	ENERGIA ELÉTRICA	VB	1,00
<b>LINHA ADUTORA (C) DESCARGA E VENTOSA)</b>			
1	TJGSF18 DN 100 x 50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	86,00
2	VSP 18 DN 50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	47,00
3	RGFC 18 DN50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	93,00
4	TJGSF18 DN 150 x 50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	7,00
5	TUBO PP PVC 1 C15 DN 50 x 1,0 m, CIANEL	UND	46,00
6	CA5 FF16 DN50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	46,00
7	PRF 18 DN 100 (P/DESC E VENTOSA)	UND	1.860,00
8	AA FF 18 DN 50 (P/DESC E VENTOSA)	UND	465,00
9	TUBO TRV PE DN 100	M	1.000,00
10	TUBO PVC DEFOPC - 1 MPA, DN 100	M	10.175,00
11	TUBO PVC DEFOPC - 1 MPA, DN 150	M	865,00
12	AJE DEFOPC TB-DN100	UND	1.720,00
13	AJE DEFOPC TB-DN150	UND	150,00
14	AJE DEFOPC UNDO CONEXÕES	UND	180,00
15	AJE DEFOPC DN150 CONEXÕES	UND	15,00
16	PASTA LUBRIFICANTE	KG	500,00
<b>TAU - RESERVATÓRIO UNIDIRECIONAL</b>			
1	TJGSF 16 DN 100 x 50	UND	1,00
2	TK 12 FL 16 DN 50 x 1,45m	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 110112/2015, emitida em 16/10/2015



*[Handwritten signature]*

CERTIFICADO a autenticidade desta cópia, a qual confere com o original, em 8 JUN, 2001

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 110112/2015  
 02/10/2019, 17:42

Chave de Impressão: 2W450

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas



*[Handwritten signature]*

Fis. 15  
 Recebido

**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA**  
 C.G.C. 08.764.284/0001-02

3	BOFC 16 DN 50	UND	1,00
4	CPB2 FF 16 DN 50	UND	1,00
5	TK 12 FL 16 DN 50 x 1,50m	UND	1,00
6	CB0 FF 16 DN 50	UND	1,00
7	TOF 16 DN 50 x 0,50m	UND	1,00
8	WBF WAB DN 50	UND	1,00
9	PA 12 RP 14 DN 100 x 1,20m	UND	1,00
10	JRPUS 16 DN 100	UND	1,00
11	BOFC 16 DN 100	UND	1,00
12	TOF 16 DN 100 x 0,50m	UND	1,00
13	CB0 FF 16 DN 100	UND	1,00
14	EPF 18 DN 100	UND	1,00
15	TUBO PVC C/PONTAS DN 100 x 50	UND	1,00
16	TK 12 FL 16 DN 50 x 1,50m	UND	1,00
17	TJUS F 16 DN 100 x 100	UND	1,00
18	WBF 16 DN 50	UND	8,00
19	WBF 18 DN 100	UND	5,00
20	PPF 16 x 50	UND	72,00
<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>			
1	EPF 16 DN 100	UND	1,00
2	TOF 16 DN 100 x 0,50	UND	1,00
3	CB0 FF 16 DN 100	UND	1,00
4	EPFF 16 DN 100 x 150	UND	1,00
5	CB0 FF 16 DN 150	UND	1,00
6	TUBO F P DN 150 x 0,50	UND	1,00
7	COLAR DE TOMADA DN 150 x 1"	UND	1,00
8	TUBO PVC FP DN 1" x 1,00m	UND	1,00
9	TUBO PVC FP DN 100 x 0,50	UND	1,00
10	AAF DN 150	UND	2,00
11	AAF DN 100	UND	2,00
12	PPF DE 20 x 50	UND	16,00
13	PPF DE 16 x 50	UND	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 110112/2015, emitida em 16/10/2015



Santa Helena-PB, 29 de Dezembro de 2000

Daciano Soares de Sousa  
 Prefeito Municipal

CERTIFICADO a autenticidade desta cópia, a qual confere com o original, em 08 JUN 2019  
 CREA-PB

Certidão nº 110112/2015  
 02/10/2019, 17:42

Chave de Impressão: 2W450

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas



  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Fls. 18

**DECLARAÇÃO**      *ATA n.º 16-556*

Declaramos que a empresa COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA, sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil Paulo Aragão de Oliveira, CREA 5.549 D/PB, o Eng. Civil Lucio Eduardo Aragão de Oliveira, CREA 5.501 D/PB e o Eng. Civil Franquedo Pereira de Sousa, CREA 5.571 D/PB, realizou os serviços abaixo relacionados, conforme segue descritos:

- A) **OBRA = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA "A", EM CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB.**
- B) **VALOR DO CONTRATO = R\$ 148.940,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**
- C) **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA = 100 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.**
- D) **SERVIÇOS EXECUTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LICENÇAS, TAXAS E PLACAS	VB	1,00
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA	VB	1,00
1.3	LOCAÇÃO E IMPLANTAMENTO	M	1.614,00
1.4	LIMPEZA DE TERRENO	M2	300,00
1.5	TRANSPORTES, FERRAMENTAS E EPI	VB	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCOVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	452,00
2.2	ESCOVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	1.130,00
2.3	ESCOVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	735,00
2.4	COLCHÃO DE AREIA	M3	113,00
2.5	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	1.582,00
2.6	REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	593,00
2.7	BOTA FORA ATÉ 3,00 KM	M3	938,00
3.0	REDE COLETORA		
3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT DN 150mm	M	1.614,00
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO VINILFORT DN 100mm	M	1.280,00
3.3	LIGAÇÃO DOMICILIAR COMPLETA, EXCETO TUBO	UND	160,00
3.4	POÇO DE VISITA COM DIÂMETRO DE 1,00m E ALTURA ATÉ 2,00m, EM TUBOS CERÂMICOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	24,00
3.5	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	M2	607,00
3.6	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS	M2	160,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FILTRO BIOLÓGICO CONFORME PROJETO "PADRÃO FNS"	UND	1,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UND	1,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 110112/2015, emitida em 16/10/2015



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 110112/2015  
 02/10/2019, 17:42  
 Chave de Impressão: 2W450  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2015 e contém 6 folhas

CERTIFICADO a autenticidade desta ata que foi conferido com o original em 08 de Abril de 2001

Cachoeira dos Índios/PB, 31 de Maio de 2001  
  
**JOSÉ DE SOUSA BANDEIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

RUA MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA, 02 - CEP 58.935-000 - FONE: (083) 531-1921



*[Handwritten marks]*









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**150003/2020**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA**  
Registro: **879/90 PB** RNP: **1602516944**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170135580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2017 Baixada em: 20/01/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO LASTRO** CPF/CNPJ: **08.999.716/0001-56**  
Endereço do contratante: RUA CORONEL MANOEL GONÇALVES ABRANTES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Lastro UF: PB CEP: 58820000  
Contrato: 00058/2017 Celebrado em: 20/06/2017  
Valor do contrato: R\$ 387.439,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL MANOEL GONÇALVES ABRANTES Nº: S/N  
Complemento: DIVERSAS RUAS Bairro: BAIRROS  
Cidade: Lastro UF: PB CEP: 58820000  
Data de início: 20/06/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO LASTRO CPF/CNPJ: 08.999.716/0001-56

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4551.15 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4551.15 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município do Lastro.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 150003/2020**  
**24/01/2020, 15:45**  
**YwWYC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YwWYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-**  
**PB**

Impresso em: 28/01/2020, às 14:33



**ATESTADO**

**ATESTADO**, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de licitação: **Execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município do Lastró/PB, Conforme Tomada de Preço N° 0001/2017, e Contrato N°00058/2017-CPL**, foram executados na totalidade em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, tendo como executora a empresa: **Kairós Engenharia e Construções LTDA**, inscrita no CNPJ sob n°: **21.798.708/0001-00**, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. **Francueldo Pereira de Sousa**, inscrito no CREA/PB sob n°: **160.251.694-4**, ART de execução sob n°: **PB20170135580**.

Contrato de n°: **00058/2017-CPL**.

Valor do Contrato: **R\$ 387.439,94**.

Para a **Prefeitura Municipal do Lastró - PB** fica considerado, a partir desta data, cumprido totalmente os serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto contratado.

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 150003/2020, emitida em 24/01/2020



**JOSÉ NEVES MOURA** Titular do 3º Ofício de Moias  
 Serviço Notarial - Bayernal  
 TITULAR DO 3º OFÍCIO DE MOIAS  
 SOUSA - PB.  
 Nº 2571-2070

Atestamos, como autêntica e verdadeira, a assinatura de FRANCUELO PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CNPJ sob nº 21.798.708/0001-00, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. FRANCUELO PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CREA/PB sob nº 160.251.694-4, ART de execução sob nº PB20170135580, em conformidade com o contrato nº 00058/2017-CPL, celebrado entre a Prefeitura Municipal do Lastró - PB e a empresa Kairós Engenharia e Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.798.708/0001-00, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o Sr. FRANCUELO PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CREA/PB sob nº 160.251.694-4, ART de execução sob nº PB20170135580.

*Francisco de S. Pedrosa Neto*  
 Francisco de S. Pedrosa Neto  
 Escrevente Autorizado  
 3º Ofício Sousa-PB

Lastró - PB, 21 de janeiro de 2020.

3º OFÍCIO SOUSA-PB

*Athaide Gonçalves Diniz*  
 Athaide Gonçalves Diniz  
 Prefeito Constitucional do Município do Lastró  
 CPF nº: 048.128.284-06

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 150003/2020  
 28/01/2020, 11:33  
 Chave de Impressão: YwWYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 2 folhas

*[Handwritten initials]*





ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DO LASTRO  
 CNPJ: 08.999.716/0001-56

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	QUANTITATIVOS CONTRATADOS	
		Unid	Qtds
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	M²	4551,15
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	4.551,15
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12X15X33X100CM (FACE SUPERIOR XFACE INFERIORXA TURAX COMPRIMENTO) REJUNTADO TRACO 1:4	M²	1.478,90
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	4.551,15
<b>4</b>	<b>PASSEIO PÚBLICO</b>		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FALTC. ACABEMTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M²	97,40
4.2	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	UND	46,00
4.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	6,30
4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M²	2,34
4.5	CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PI PLACA DO SINAL	UND	5,30
<b>5</b>	<b>DRENAJEM</b>		
5.1	Locação e nivelamento de emissário/ rede coletora com auxilio de equipamento topográfico	m	52,20
5.2	tubo concreto simples dn 300 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1m³/m	m	32,20
5.3	Escavação manual em solo - prof /Alé 1,50m	m³	17,33
5.4	Reaterro de vala com compactação manual	m³	10,01
5.5	Boca de lobo (conforme projeto)	und	4,00
5.6	Poço de visita (conforme projeto)	und	1,00
5.7	Porta de aa (conforme projeto)	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 150003/2020, emitida em 24/01/2020



3º OFICIO DE NOTAS  
 SOUSA - PB  
 3521-2070

JOSÉ NUNES MOREIRA  
 Serv. Notarial e Registro

Atividade notarial e registral inscrita no Conselho Nacional de Notários (CONJUR) nº 1597/2004

Atividade notarial e registral inscrita no Conselho Nacional de Registradores (CONREG) nº 10.22

Atividade notarial e registral inscrita no Conselho Nacional de Registradores (CONREG) nº 10.22

Confira a autenticidade em <http://www.cnotas.pb.gov.br>

Francisco de S. Pedras Neto  
 Escrevente Autorizado  
 3º Ofício Sousa-PB

Lastro - PB, 21 de janeiro de 2020.

3º OFICIO SOUSA-PB

*Athaide Gonçalves Diniz*  
 Athaide Gonçalves Diniz  
 Prefeito Constitucional do Município do Lastro  
 CPF nº: 048.128.284-06

Certidão nº 150003/2020  
 24/01/2020, 11:58  
 Chave de Impreciação: YWYWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2020 e contém 2 folhas



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

### DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

A empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 44.470.696/0001-95 Neste ato representada pelo seu Sócio Administrador: Helder Alan Almeida Diniz DECLARA:

6.1.7.1 – Declara QUE: da empresa Licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme modelo Anexo do Edital.

6.1.7.2 – Declara QUE: empresa licitante de que cumpre com o disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo do Edital.

6.1.7.3. Declara que: comprova que a empresa se encontra na categoria microempresa e empresa de pequeno porte, caso deseje se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

6.1.7.6. Declara que: assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL;

6.1.7.8. Declara que: executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de SERRA GRANDE/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra;


Declara que caso venhamos a ser vencedores do presente certame construiremos e adequaremos espaço com toda a infraestrutura para abrigo provisório com um (01) pavimento para alojamento e depósito, dando assim plenas e totais condições de apoio e abrigo para toda a equipe que participará dos trabalhos: seja na administração, armazenamento, execução ou fiscalização. Que manterá a disposição da Obra\Serviços Objeto deste Edital de tomada de Preços todo e qualquer equipamento que se faça necessário ao bom andamento desta Obra, tais como:

Aparelho/Equipamento	Quantidades
Retroescavadeira	01
Sapinho Rolo Compactador	01
Moto Niveladora	01
Vibradores	03
Betoneira	01
Compactadores	02
Caminhão	01

Equipamentos de proteção e segurança do Trabalho-EPI's, Ferramentas em geral, Comunicação e Transporte Particular, Máquinas diversas.

  
Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
Data: 01/05/2023 23:14:01 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COREMAS – PB, em 02 de maio de 2023  
  
FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1602516944  
Registro: 879/90 PB

A


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PROPRIETÁRIO, SÓCIOS OU FUNCIONÁRIOS QUE SEJAM SERVIDORES**

A empresa **ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº **44470696000195**, por intermédio do seu representante legal o Sr **Helder Alan Almeida Diniz**, portador(a) Carteira de Identidade 2 8 1 4 1 7 7 expedida pela SSP do Estado da Paraíba e do CPF nº **058.804.944-11**, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS 20001/2023**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Helder Alan Almeida Diniz**, portador(a) Carteira de Identidade 2 8 1 4 1 7 7 expedida pela SSP do Estado da Paraíba e do CPF nº **058.804.944-11**, **DECLARA**, que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agente políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

COREMAS – PB, em 02 de maio de 2023



Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR



**COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL**  
**TOMADA DE PREÇOS 20001/2023**

**A empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 44.470.696/0001-95 Neste ato representada pelo seu Sócio Administrador: Helder Alan Almeida Diniz**

**DECLARAÇÃO:**

DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGENCIAS DA MESMA.

*COREMAS - PB, em 02 de maio de 2023*



Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

DECLARAÇÃO DE QUE CONHECIMENTO DO EDITAL

A empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 44.470.696/0001-95 Neste ato representada pelo seu Sócio Administrador: Helder Alan Almeida Diniz, declara; tem conhecimento do edital ao objeto desta licitação.

COREMAS – PB, em 02 de maio de 2023



Helder Alan Almeida Diniz  
058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 44470696000195, por intermédio do seu representante legal o Sr Helder Alan Almeida Diniz, portador(a) Carteira de Identidade 2 8 1 4 1 7 7 expedida pela SSP do Estado da Paraíba, (TOMADA DE PREÇOS 20001/2023), **DECLARA**, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 20001/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 20001/2023, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 20001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 20001/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 20001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 20001/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 20001/2023, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 20001/2023, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 20001/2023, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de JOÃO DIAS RN**, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

COREMAS - PB, em 02 de maio de 2023



Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
Data: 01/05/2023 23:14:01-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1602516944  
Registro: 879/90 PB

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

**DECLARAÇÃO VISITA**

A empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 44470696000195, por intermédio do seu representante legal o Sr Helder Alan Almeida Diniz, portador(a) Carteira de Identidade 2 8 1 4 1 7 7 expedida pela SSP do Estado da Paraíba **DECLARA** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 20001/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **PREFEITURA MUNICIPAL JOÃO DIAS RN**

COREMAS - PB, em 02 de maio de 2023



Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente  
gov.br FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
Data: 01/05/2023 23:14:01-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCUELDO PEREIRA DE SOUSA  
ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1602516944  
Registro: 879/90 PB

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS RN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 20001/2023

Objeto: Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Cercamento em Estacas e Mourões de Concreto da Unidade de Processamento de Carne (Abatedouro), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico

### DECLARAÇÃO

A empresa ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 44470696000195, por intermédio do seu representante legal o Sr Helder Alan Almeida Diniz, portador(a) Carteira de Identidade 2 8 1 4 1 7 7 espedida pela SSP do Estado da Paraíba doravante denominado licitante, para fim s d o d disposto n o it em 3. 3 d a LE TR A D, d o edital (TOMADA DE PREÇOS 20001/2023), declara:

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

COREMAS - PB, em 02 de maio de 2023

  
Helder Alan Almeida Diniz  
CPF: 058.804.944-11  
SÓCIO ADMINISTRADOR

